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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026 
 
MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA – RS 

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO  

HORÁRIO: 10 horas 

LOCAL: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br 

TIPO DE JULGAMENTO: Menor Preço 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra e de 
engenharia para execução da implantação da 2ª etapa do Parque de Exposições Santana da Boa Vista, 
Lote 1, situado no Rincão das Figueiras, às margens da rodovia BR-392, Km 202, registrado sob 
matrícula nº 3059, terreno pertencente a P.M. no município de Santana da Boa Vista. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA, no uso de suas atribuições, torna 
público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade 
concorrência, na forma eletrônica, com sessão pública a ser realizada através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, mediante a Agente de Contratação Julia Nunes 
Garcia, designada pela Portaria nº 522/2025 objetivando a contratação de empresa para 
a  prestação de serviços descritos no item 2 deste Edital e Anexo II - Termo de 
Referência, e nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e do Decreto 
Municipal nº 3.548/2023. 

  

1. DO LOCAL, DATA E HORA: 

1.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br; 
às 0 9  horas do dia  13 de abril de 2026, horário de Brasília-DF. 
1.2. Somente  poderão  participar  da  Sessão  Pública  as  Empresas  que  
apresentarem propostas através do site descrito no item 1.1., até às 10 horas do mesmo 
dia. 

 

2. DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação  a contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de mão de obra e de engenharia para execução da implantação da 2ª etapa do Parque 

de Exposições Santana da Boa Vista, Lote 1, situado no Rincão das Figueiras, às margens da 

rodovia BR-392, Km 202, registrado sob matrícula nº 3059, terreno pertencente a P.M. no 

município de Santana da Boa Vista, sendo de forma global, material e mão-de-obra, de acordo com 

o Memorial Descritivo e Especificações apresentadas, convertido em Anexos a este instrumento, 

conforme projeto técnico aprovado pela Prefeitura Municipal. 

 

3. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, 
com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá 
informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta 
utilização. 
3.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br; 
3.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema 
eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital: 
3.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
3.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e 
responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
3.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de 
acesso. 
3.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar da 
concorrência na forma eletrônica. 
3.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 
interesse próprio. 

3.4. O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Concorrência Eletrônica, a 
título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a 
cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão disponíveis na 
plataforma, através do site: www.portaldecompraspublicas.com.br; 

3.5. Poderão participar desta Concorrência os interessados cujo ramo de atividade seja 
pertinente e compativel ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências, 
constantes deste Edital e seus Anexos e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à 
documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 

3.6. A participação na Concorrência Eletrônica se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário 
limite estabelecidos. 

3.7. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, 
normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não 
observância destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no 
referido certame; 

3.8. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus 
itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as 
licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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com as especificações do ANEXO II; 

3.9. Como requisito para participação na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA o Licitante 
deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do 
ANEXO II; 

3.10. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e Lei 14.133/2021; 

 

4. VEDAÇÕES 

4.1. Não poderão disputar licitação ou participar da execução do contrato, direta ou 
indiretamente: 
a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou 
na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 
tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 
trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de 
escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 
trabalhista; 

e) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam 
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou 
emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.(art. 9º, §1º). 

4.2. O impedimento de que trata a alínea “a” do item 4.1, supra, será também aplicado ao 
licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar 
a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 
coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 
personalidade jurídica do licitante. 
4.3. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 
dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação 
ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato (art. 48, parágrafo único). 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1  As propostas e os documentos de habilitação exigidos no edital deverão ser 
enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário 
estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 6 e 7 deste Edital, e poderão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
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ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública. 
5.2 O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da 
declaração sujeitará o licitante às sanções legais, que: 

5.2.1 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório. 

5.2.2 Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas 
(art. 63, IV). 

5.2.3 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.2.4 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, 

observado o disposto nos § 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal  n.º 14.133, de 2021.  

5.3.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele 

item; 

5.3.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, 

de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

5.4.  Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta 

implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem 

prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu 

preâmbulo; 

5.5. Outros eventuais documentos complementares à proposta e à habilitação, que 

venham a ser solicitados pelo agente de contratação, deverão ser encaminhados 

no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

5.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
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fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

 
6 PROPOSTA 

6.1 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de abertura da sessão da concorrência, estabelecida no preâmbulo desse edital. 
6.2 Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, mediante o 
preenchimento dos seguintes campos: 

6.2.1 Valor unitário e total do item; 

6.2.2 Marca, (Caso o licitante seja fabricante ou em caso de prestação de serviço ou 
fornecedor exclusivo onde a marca o identifique, deve-se colocar como marca PRÓPRIA, 
respeitando o item 6.1), o não cumprimento acarretará imediatamente a 
DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

6.2.3 Fabricante; 

6.2.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, 
quando for o caso; 

6.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 

6.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens; 

6.5 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

6.6 As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA 
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da 
impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. 

6.7  Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação 
da proposta. 
 
7 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação neste processo, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, 
observando o procedimento disposto no item 5 deste Edital: 
 
7.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Ato constitutivo 

I. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou; 
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II. Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor, devidamente 
registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades 
Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, ou; 

III. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada 
de prova da diretoria em exercício, ou; 

IV. Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir; 

V. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br, ou; 

VI. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores, ou; 

b) Caso o representante legal da empresa, não seja sócio-gerente ou diretor, deverá 
anexar instrumento público ou particular de procuração, a fim de comprovar os 
poderes do outorgante. 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) ou 
comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

 
7.2 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor; 

b) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 
de julho de 2011, em vigor; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, incluindo 
os Débitos Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, em vigor; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente 
do Estado em vigor; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 



   

 

 

P
ág

in
a7

 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente 
do Município; 

f) Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou 
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
7.3 HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, em vigor; 

b)  Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercicio dos 2 (dois) últimos 
exercicios sociais, exigiveis e na forma da lei; 

b1) Os documentos referidos no item 7.3 letra b limitar-se-ão ao último exercício 
no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

b2) A boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de Liquidez 
Corrente (LC) e Liquidez Geral (LG) maiores que um (>=1,0), e Endividamento total 
(ET), menor ou igual a setenta e cinco centésimos (<=0,75), resultantes da 
aplicação das fórmulas: (sugeridos em informação nº003/2022 e nº 004/2023 do 
Analista do Controle Interno) 

 

    AC   
LIQUIDEZ CORRENTE: ---------- = índice mínimo: (1,00)  

           PC  
 

AC + ARLP  
LIQUIDEZ GERAL: --------------------- = índice mínimo: (1,00)  

 PC + PNC 
 
          PC + PNC 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: -------------------- = índice máximo: (0,75)  

AT  
 
Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; 
AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PNC = Passivo  Não 
Circulante;  

 

b3) é vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório.  

b4) licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a 
autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em 
substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração 
Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil. 

 
7.4  QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL 
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7.4.1 A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional 
será restrita a: 

a) Prova de Inscrição e Regularidade da empresa junto ao Órgão Competente;  
b) Apresentação de uma declaração formulada pelo proponente, de que dispõe de 

recursos Técnicos e Humanos disponíveis à prestação dos serviços objeto do 
presente certame;  

c) Prova de Inscrição e Regularidade do Responsável Técnico junto ao Órgão 
Competente;  

d) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica da 

empresa,  compatível com o objeto licitado, ou seja, que tenha realizado a 

construção de Cercamento com mourões em madeira, com no mínimo 900 metros 

lineares em uma única obra. 

e) Declaração de visita técnica, assinada por servidor da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTANA DA BOA VISTA, comprovando a visita técnica “in loco” da empresa 
licitante ou Declaração de Conhecimento das Condições do Local. 

 
e.1) Ao interessado que realizar a respectiva visita técnica será emitida a 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA firmada por servidor da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTANA DA BOA VISTA, comprovando a visita técnica “in 

loco” da empresa licitante, onde serão executados os serviços, objeto desta 

licitação, tendo levantado todos os dados técnicos e obtidos os 

esclarecimentos necessários para a apresentação de sua proposta 

financeira. 

 
e.2) A visita “in loco” poderá ser feita por um RESPONSÁVEL TÉCNICO da 

empresa licitante, mediante comprovação de tal condição no ato da visita, 

através da apresentação da Certidão de Registro da empresa no CREA ou 

documento equivalente, constando o nome do referido responsável, e sob 

supervisão de um representante da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTANA DA BOA VISTA. Não havendo expediente da data marcada, a 

visita será realizada no primeiro dia útil subsequente, salvo por motivo de 

força maior, ou qualquer outro fato imprevisível. 

 
e.3) Caso a licitante decida pela não realização da Visita Técnica, a licitante 

deverá apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico 

da empresa (Registrado no CREA), sob as penas da lei, de que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando 

que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros (Declaração 

de Conhecimento das Condições do Local). 
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e.4) Os agendamentos poderão ser feitos no Setor de Planejamento, na 

Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista, localizada na Rua 

Independência, nº 374, Santana da Boa Vista ou pelo telefone 

08000900135. Funcionário responsável pelo acompanhamento na Visita 

Técnica LEO CARLOS MACUCO CARGNIN. 

7.5 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:  

a) Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura 
do certame;  

b) Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas. 

7.6 Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia 
para fins de habilitação e classificação.  
7.7 As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data 
de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de 
abertura da sessão desta Concorrência; 
 
8 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

8.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o agente de contratação abrirá a sessão 
pública, mediante a utilização de sua chave e senha. 
8.2 O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de 
sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as 
operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública da 
concorrência, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 deste 
Edital. 
8.3 A comunicação entre o agente de contratação e os licitantes ocorrerá mediante troca 
de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 
8.4 Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor 
estarão disponíveis na internet. 

 

9 CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. O agente de contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará 
fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos no edital. 
9.2 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) contiverem vícios insanáveis; 
b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 
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c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento 
estimado para a contratação; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde 

que insanável. 
9.3 A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em 
relação à proposta mais bem classificada. 
9.4 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não 
for conflitante com o instrumento convocatório. 
9.5 As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o agente de contratação 
dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar 
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
9.6 Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas 
classificadas. 
9.7 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES 
UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, 
considerando as quantidades constantes no ANEXO I. 
9.8 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o 
horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras: 
9.8.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor 
consignado no registro. 
9.8.2 O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado 
e registrado pelo sistema. 
9.8.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido 
e registrado primeiro. 
9.8.4 Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já 
ofertado; 
9.8.5 Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração 
poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
9.9 A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada. 
 
10 MODO DE DISPUTA 

10.1 Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 9. 
10.2 Na fase de lances, o agente de contratação poderá, em consequência da quantidade 
de itens da concorrência, no início da fase de lances de cada lote ou item, estabelecer uma 
quantidade aproximada entre dois e dez itens, para a disputa simultânea; 
10.3 A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) minutos 
e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
10.4 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e 
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ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 
10.5 Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada 
automaticamente. 
10.6 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o agente de 
contratação poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio 
de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 
10.7 Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o agente de contratação no 
decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos 
licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
10.8 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir 
por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 
somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos 
participantes, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

10.9 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a 
sessão pública da Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
Sistema ou de sua desconexão; 

 
11 CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

11.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos 
termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como 
critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem 
apresentado as declarações de que trata o item 5.3  deste Edital; 
11.1.1 Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou até 10% 
(dez por cento) à proposta de menor valor. 
11.1.2 Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte 
forma: 

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema 
para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora 
do certame. 

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova 
proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 
remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 11.1. deste edital, a 
apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

11.1.3 O disposto no item 11.1.2. não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor 
valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006. 
11.1.4 Se não houver licitante que atenda ao item 12.1 e seus subitens, serão utilizados 
os seguintes critérios de desempate, nesta ordem (conforme art. 60): 

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta em ato contínuo à classificação; 
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b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 
decorrentes de outras contratações; 

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações 
dos órgãos de controle. 

11.2 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no território do Estado do Rio Grande do Sul; 
b) empresas brasileiras; 
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009. 

 
12 NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO 

12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização 
do desempate, se for o caso, o agente de contratação poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 
seja obtida melhor proposta. 
12.2. A resposta à contraproposta e/ou a sua adequação ao último lance ofertado, que 
sejam solicitados pela pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo de 30 minutos. 
12.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação 
valor de referência da Administração. 
12.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas 
no edital. 
12.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 

12.6 Encerrada a etapa de negociação, o prazo para a manifestação da intenção de 
recorrer será de 10 (dez) minutos. 

 

13.  VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO 

13.1. Encerrada a etapa de propostas, a Pregoeira solicitará ao licitante melhor 
classificado que envie a documentação de habilitação no prazo de até 2 (duas) horas, 
podendo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no 
chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
13.2. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição 

ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura 
do certame;  
b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas. 

13.3 Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de contratação poderá sanar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
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erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

13.4. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio 

eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e 

certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, 

exceto se vencido o prazo de validade. 

13.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação; 

13.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos; 

13.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 

13.8. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 

de documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais 

e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido 

para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o 

licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, 

apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização. 

13.9. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a 

declaração exigida no item 5.3 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação 

de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova 

documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, 

desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 

respectivo prazo. 

13.10 Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às 

exigências para habilitação, a pregoeira examinará a proposta subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao edital. 

13.11 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Agente de 
Contratação no sistema eletrônico e deverá: 

A. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu representante 
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legal; 

B. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 
fins de pagamento; 

C. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, 
se for o caso; 

D.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da 
proposta, marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada; 

E.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 12º, II da Lei nº 
14.133/21); 

F. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos; 

G. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação; 

H.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante; 

I. A proposta readequada, anexada ao sistema deverá conter planilha orçamentária 
e cronograma fisico – financeiro, de acordo com os anexos do processo. 

13.10 As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data 
de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de 
abertura da sessão desta Concorrencia; 

13.11 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso, o prazo 

para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos. 

 
14. RECURSO 

14.1 Havendo quem manifeste intenção de recorrer, caberá ao agente de contratação 
verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para 
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. Nesse momento o agente de 
contratação não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 
admissibilidade do recurso; 

14.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito; 

14.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 
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logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses; 

14.4 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, 
encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir 
sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
14.5 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de 
aproveitamento. 
14.6 O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente (art. 168). 

 

15 ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO 

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos 
administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que 
poderá: 

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, 
sempre que presente ilegalidade insanável; 
d) adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

 

16 CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

16.1 O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da proposta, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
16.2 O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 
mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde 
que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 
16.3 Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato 
ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições 
estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante 
vencedor. 
16.4 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 6.1 deste Edital, sem 
convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos. 
16.5 Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos termos do 16.3 deste 
Edital, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos 
termos do edital, poderá: 

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, 
com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 
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b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 
remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de 
melhor condição. 

16.6 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 
estabelecidas, previstas neste edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor 
do órgão licitante. 
 

17 OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 

17.1 A vencedora deverá observar durante a execução do contrato as normas técnicas 
aplicáveis ao serviço, bem como as normas de segurança do trabalho. 
17.2 A vencedora deverá executar os serviços observando fielmente o projeto básico, 
inclusive em relação à qualidade dos materiais e ao cronograma de execução, e os termos 
da sua proposta. 
17.3 A vencedora deverá manter, durante toda a execução contratual, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive quanto às contribuições para 
o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço, devendo 
apresentar mensalmente à Administração os comprovantes de pagamentos dos encargos 
trabalhistas e previdenciários. 
 

18 PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

18.1 O contrato decorrente da presente licitação terá o prazo de vigência de 12 (doze) 
meses, a contar da publicação do seu extrato no Diário Oficial do órgão licitante, podendo 
ser prorrogado uma vez, justificadamente, a critério da Administração, por igual período.  
18.2 O objeto da presente licitação deverá ser executado de acordo com o cronograma 
fisico-financeiro relativo a cada item do lote, a contar da ordem de início emitida pela 
Administração, podendo ser prorrogado uma vez, justificadamente, a critério da 
Administração. 
18.3 O cronograna fisico-financeiro deve ser considerado apenas com a finalidade de 
demonstração de prazo, ficando o periodo de sua execução de acordo com a ordem de 
início da obra.  
18.4 Da responsabilidade civil dos licitantes: a empresa licitante vencedora responderá 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, pela execução da obra em sua solidez e segurança, com 
base no art. 618 do Código Civil. 
 
19  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1 Após a apresentação da nota fiscal que deverá constar os serviços efetivamente 
prestados, contendo o atesto do fiscal responsável. O pagamento será efetivado em até 30 
dias após o recebimento da Nota Fiscal com atesto do fiscal, de acordo com o item 07 
(sete) do Termo de Referencia(anexo ao edital). 
19.2 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 
índice do IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração 
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compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  
19.3 Serão processadas as retenções tributárias e previdenciárias nos termos da 
legislação que regula a matéria. 
19.4 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do número do processo e o número da concorrência, a fim de 
acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal 
para pagamento. 

20.5 A despesa correrá na seguinte dotação orçamentária: 

 1.062 –Construir Parque de exposições  

Despesa 800, Fonte de Recurso 1754, Código 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. 

 
21 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas 
seguintes infrações: 

a) dar causa à inexecução parcial do contrato; 
b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) dar causa à inexecução total do contrato; 
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 
f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

21.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 
20.1 deste edital as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por 

cento) do valor do objeto licitado ou contratado; 
c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração 

Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 
(três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

21.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 21.2. do presente Edital 
poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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21.4 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 
compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de 
outras sanções, conforme previsto no item 21.2 do presente Edital.  
21.5 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 
pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse 
valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
21.6 A aplicação das sanções previstas no item 21.2. deste Edital não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 
21.7 Na aplicação da sanção prevista no item 21.2, alínea “b”, do presente edital, será 
facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
sua intimação. 
21.8 Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 21.2 do presente 
Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 
pretenda produzir. 
21.9 Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada 
de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá 
apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
intimação. 
21.10 Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, 
impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 
21.11 A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 
nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 
sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios 
com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo 
com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, 
em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica 
prévia. 
21.12 É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública; 
b) pagamento da multa; 
c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, 
no caso de declaração de inidoneidade; 

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 
e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento 

dos requisitos definidos neste artigo. 
21.13 A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 20.2 do presente 
Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou 
aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. 
 

22 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

22.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de 



   

 

 

P
ág

in
a1

9
 

impugnações poderão ser enviados ao agente de contratação, até três dias úteis anteriores 
à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 
22.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no 
seguinte sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br; 
 
23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

23.1 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei 
nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado. 
23.2 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo agente de contratação. 
23.3 A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do 
objeto da presente licitação, por meio de agente designado para tal função, conforme o 
disposto na Lei nº 14.133/2021. 

23.4 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.5 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, da concorrência 
eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br, e no site do município 
https://www.santanadaboavista.rs.gov.br e também poderão ser lidos no setor de 
Licitações, situado na Rua Independência, 374 – Centro – CEP: 96.590-000 – Santana da 
Boa Vista – RS, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 14:00 horas, mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 
aos interessados; 

23.6 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 

23.7 Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o agente de 
contratação poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de 
profissionais especializados; 

23.8 A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos 
termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que 
disciplinam a matéria; 

23.9 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 
Município de Santana da Boa Vista revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no 
sistema para conhecimento dos licitantes; 

23.10 Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares 
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em 
outro será considerado especificado e válido; 

23.11 Fica eleito o Foro da Comarca de Caçapava do Sul para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.santanadaboavista.rs.gov.br/
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qualquer, por mais privilegiado que seja.  

23.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, o (s) seguinte (s) anexo (s): 

23.12.1 ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Cronograma, Planilhas e Plantas ; 

23.12.2 ANEXO II – Minuta de contrato. 

23.12.3 ANEXO III – MODELO Declaração de Contato 

                

 

 

Santana da Boa Vista, 29 de Dezembro de 2025 

 

 

 

 

 

Veridiana Lopes de Sousa 

           Chefe de Setor - Equipe de Apoio  

 

 

 

 

GARLENO ALVES DA SILVA 

Prefeito Municipal de Santana da Boa Vista 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__ 

Município de Santana da Boa Vista/RS 

Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Necessidade da Administração: Contratação de empresa para executar de forma 

global (material e mão-de-obra) o serviço de implantação da 2ª etapa de implantação 

do Parque de Exposições de Santana da Boa Vista, Lote 1. 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de mão de obra e de engenharia para execução implantação da 2ª etapa do 
Parque de Exposições Santana da Boa Vista, Lote 1, situado no Rincão das Figueiras, 
às margens da rodovia BR-392, Km 202, registrado sob matrícula nº 3059, terreno 
pertencente a P.M. no município de Santana da Boa Vista. 

A Execução da 2ª etapa foi dividida em 2 lotes, em função das características técnicas 
exigidas para cada serviço, assim proporcionando uma maior abrangência na concorrência 
de cada lote, sendo o Lote 1 composto de serviços técnicos voltados especificamente à 
construção de estruturas de rodeio: 

• Apartador,  
• Mangueiras,  
• Cochos e rede de água.  

O Lote 2 é constituído de serviços de obras civis: 
• Prédio de apoio,  
• Iluminação externa,  
• Pista de remates,  
• Arquibancadas, 
• Cercamento e urbanismo. 

A contratação se faz necessária pelo fato de que a implantação da 2ª Etapa do Parque de 
Exposições tornará a região um polo de atividades relacionadas a esta área. O objetivo da 
contratação é implementar as atividades de serviços e comércio relacionadas aos eventos 
de acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexos a 
este instrumento. 

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 
A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de 
Santana da Boa Vista, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração. 

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Os serviços de execução e instalação Apartador, Mangueiras, Cochos e rede de água.tem 
natureza de serviços especiais, tendo em vista que seus padrões de desempenho e 
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

A execução dos serviços ficará a cargo da empresa contratada, que deverá providenciar a 
Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra e atender as especificações 
deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a 
contratada e a Prefeitura Municipal.  
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A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade concorrência, na sua 
forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, 
nos termos do art. 23, § 1º, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar 
que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da aquisição/contratação 
conforme lote específico através do CNPJ e/ou Contrato Social. 

O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura 
do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133 de 2021, podendo ser prorrogado por 
igual período se necessário, de acordo com Artigo 111, caput, Lei 14.133/2021.  

4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 
O pagamento dar-se-á após medição dos boletins da obra que será feita pelos profissionais 
técnicos encarregados da Prefeitura Municipal juntamente com o responsável técnico da 
empresa vencedora. A medição será feita por unidades de serviços (un, m, m2, m3, etc.), 
conforme consta na planilha orçamentária da obra, só serão medidos, e ou pagos, itens 
que já estiverem instalados e em perfeitas condições de usabilidade. A empresa deverá 
solicitar a medição através de um ofício endereçado a Prefeitura Municipal, acompanhado 
da planilha de medição desejada e a primeira medição e seu respectivo pagamento só será 
realizado após a instalação da placa da obra.                                                                                                                   

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro o previsto 
de acordo com o Projeto descrito em anexo.  

6. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO 
Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, 
objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico 
e econômico, a contratação de empresas especializadas em obras e serviços de 
engenharia para a execução de cercas, bretes, rede de drenagem, rede de água e 
coberturas, sendo de forma global, material e mão-de-obra, de acordo com o Projeto 
Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexos a este instrumento. 

Tais referências foram obtidas por meio do SINAPI, efetuadas com base no Decreto 
Municipal, nº 3.548/2023 que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização 
de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para 
contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Santana da Boa 
Vista, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”. 

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 1.465.934,79 [um milhão, 
quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e nove 
centavos], divididos em Lote 1: R$ R$364.303,65 [trezentos e sessenta e quatro mil, 
trezentos e três reais e sessenta e cinco centavos] e Lote 2: R$ R$1.101.631,14 [um 
milhão, cento e um mil, seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos]. 
Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, 
observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 3.548/2023, que “Estabelece o 
procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de 
serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do 
Município de Santana da Boa Vista, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos 
do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 A solução proposta é a contratação de empresa especializada em obras e serviços de 
engenharia para a execução de Parque de Exposições, na sua primeira etapa de 
implantação, sendo esta de forma global, material e mão-de-obra, de acordo com o Projeto 
Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexos a este instrumento. 
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 Na forma do Artigo 119 da Lei Federal 14.133/2021, fica a contratada obrigada a 
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de 
sua execução ou de materiais nela empregados.  

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao 
princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na 
aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser 
considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos 
frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de 
buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. 

Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à presente 
contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de 
escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização 
contratual frente à falta de padronização e uniformização.  

Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de 
transtornos quanto à eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorridos. 

10. RESULTADOS PRETENDIDOS  
Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a 
gerar a contratação mais vantajosa para o Município. 

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a 
justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço 
manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. 

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o 
cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e 
otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.  

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 
Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito 
da Administração. A Secretaria responsável, indicará servidores para atuarem como gestor 
e fiscal do contrato. Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso 
que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:  

a) elaboração de minuta do edital;  

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;  

c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme 
o caso);  

d) elaboração de minuta do contrato;  

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;  

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no 
parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;  

g) publicação e divulgação do edital e anexos;  

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;  

i) realização do certame, com suas respectivas etapas;  

j) realização de empenho; e  
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l) assinatura e publicação do contrato.   

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a 
perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a 
aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação 
ora proposta. Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem 
de contratações correlatas ou interdependentes. 

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  
Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratação, mencionados na 
tabela abaixo, juntamente com as medidas de tratamento a serem adotadas pela 
contratada. 

Orientações complementares acerca da sustentabilidade da prestação almejada poderão 
ser repassadas pela fiscalização competente. 

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico 
Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar 
esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços 
de mercado. 

            

 

 

                                                           Santana da Boa Vista, 11 de dezembro de 2025. 

 

 

 

___________________________________ 
Thiago Oliveira de Freitas 

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
 Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista, RS 

 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO 

Geração de resíduos sólidos oriundos da 
construção civil; 

 

A contratada deverá dispor os resíduos 
do canteiro de obras em local adequado 
ambientalmente, conforme orientação da 

prefeitura. 



                       Estado do Rio Grande do Sul 
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 "Terra de Luta e Fé" 
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Prefeitura de Santana da Boa Vista 
Endereço: Rua Independência, 374 – Fone 0800 0900135 

CNPJ 88141460/0001-80 – Santana da Boa Vista - RS 
 

Memorando Interno 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Data: __/__/____                                                                                                Memorando Nº   ___/____  

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, através do Secretário, solicita abertura do processo licitatório a 

contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de mão de obra e engenharia para execução da 2ª 

etapa de Implantação do Parque de Exposições de Santana da Boa Vista, Lote 1, conforme projeto técnico aprovado 

pela Prefeitura Municipal, conforme descrições no Termo de Referência anexo.  

                                              ___________________________________ 
Thiago Oliveira de Freitas 

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
 
 

Comunicação de Dotação Orçamentária para Processo Licitatório 

Para preenchimento do Setor de Contabilidade 

Considerando o Memorando acima enumerado e o Termo de Referência anexo, venho informar os Códigos de 
Classificação Orçamentária para realização da despesa solicitada, fonte de recursos e dotações disponíveis no 
momento: 

Órgão Função Sub-
Função 

Programa Projeto/Atividade Descrição 

      

Categoria 
Econômica 

Código 
Despesa 

Fonte 
de 

Recurso 

Descrição Desdob. 
Despesa 

Saldo da 
Dotação 

Orçamentária 

Reserva 
de 

Dotação 

Nº 
Reserva 

        

        

        

Data: __/__/____        

                                              
___________________________________ 

Setor de Contabilidade 
 
 

Para preenchimento da Secretaria da Fazenda 

Considerando a Dotação Orçamentária acima classificada, temos disponibilidade financeira nos seguintes recursos: 

Código do 
Recurso 

Saldo Disponível (R$) Em Disponibilidade Aguardar 
disponibilidade 

Forma de 
Pagamento 

     

     

     

Data: __/__/____ 

                                             
___________________________________ 

Janice da Silva Kaizer 
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Secretária Municipal da Fazenda 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra e de 

engenharia para execução da implantação da 2ª etapa do Parque de Exposições Santana da Boa 
Vista, Lote 1, situado no Rincão das Figueiras, às margens da rodovia BR-392, Km 202, registrado 
sob matrícula nº 3059, terreno pertencente a P.M. no município de Santana da Boa Vista, sendo 
de forma global, material e mão-de-obra, de acordo com o Projeto Básico e Especificações 
apresentadas, convertido em Anexos a este instrumento, conforme projeto técnico aprovado pela 
Prefeitura Municipal. 

2. JUSTIFICATIVA 
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de mão de obra e de engenharia para execução implantação da 2ª etapa do Parque 
de Exposições Santana da Boa Vista, Lote 1, situado no Rincão das Figueiras, às margens da 
rodovia BR-392, Km 202, registrado sob matrícula nº 3059, terreno pertencente a P.M. no 
município de Santana da Boa Vista. 

A Execução da 2ª etapa foi dividida em 2 lotes, em função das características técnicas 
exigidas para cada serviço, assim proporcionando uma maior abrangência na concorrência de 
cada lote, sendo o Lote 1 composto de serviços técnicos voltados especificamente à construção 
de estruturas de rodeio: 

 Apartador,  
 Mangueiras,  
 Cochos e rede de água.  

O Lote 2 é constituído de serviços de obras civis: 
 Prédio de apoio,  
 Iluminação externa,  
 Pista de remates,  
 Arquibancadas, 
 Cercamento e urbanismo. 

A contratação se faz necessária pelo fato de que a implantação da 2ª Etapa do Parque de 
Exposições tornará a região um polo de atividades relacionadas a esta área. O objetivo da 
contratação é implementar as atividades de serviços e comércio relacionadas aos eventos de 
acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexos a este 
instrumento. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
A solução proposta é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

de mão de obra e de engenharia para execução da implantação da 2ª etapa do Parque de 
Exposições Santana da Boa Vista, Lote 1, sendo de forma global, material e mão-de-obra, de 
acordo com o Projeto Básico e Especificações apresentadas, convertido em Anexos a este 
instrumento, conforme projeto técnico aprovado pela Caixa Econômica Federal. A primeira etapa 
de execução será assim dividida: 
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4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Os serviços de execução e instalação de Apartador, Mangueiras, Cochos e rede de água 

têm natureza de serviços especiais, tendo em vista que, por sua alta 
heterogeneidade/complexidade, não podem ser descritos como comuns, nos termos do art. 6º, 
inciso XIV, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

A execução dos serviços ficará a cargo da empresa contratada, que deverá providenciar a 
Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra e atender as especificações deste 
memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a contratada e a 
Prefeitura Municipal.  

Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar 
que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da contratação através do CNPJ e/ou 
Contrato Social. 

 
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

A execução e prazo do serviço será conforme o Memorial Descritivo, cronograma, 
planilhas de orçamento e projeto, aprovados pela Prefeitura Municipal. Será procedida a 
verificação das perfeitas condições da obra. A verificação obedecerá às Normas da ABNT-NBR 
5651, 5675 E 8160. Cabe salientar que a execução dos serviços de cada lote é independente, 
devendo apenas o início do lote 2 coincidir com o término da etapa do lote 1 denominada de 
Valas de drenagem, em função da complexidade e utilização de grande parte da área do terreno 
ser necessária para sua complementação. 

 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto no 
Decreto Municipal nº 3.551/2023, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da 
equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e 
a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do 
Município de Santana da Boa Vista, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.  

O Responsável Técnico pela fiscalização obra será o Arquiteto da Prefeitura Municipal, 
Léo Carlos Cargnin que acompanhará a execução dos serviços.  

  
7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

O pagamento dar-se-á após medição dos boletins da obra que será feita pelos 
profissionais técnicos encarregados da Prefeitura Municipal juntamente com o responsável 
técnico da empresa vencedora. A medição será feita por unidades de serviços (un, m, m2, m3, 
etc.), conforme consta na planilha orçamentária da obra, só serão medidos, e ou pagos, itens que 
já estiverem instalados e em perfeitas condições de usabilidade. A empresa deverá solicitar a 
medição através de um ofício endereçado a Prefeitura Municipal, acompanhado da planilha de 
medição desejada e a primeira medição e seu respectivo pagamento só será realizado após a 
instalação da placa da obra. 

Após a apresentação da nota fiscal que deverá constar os serviços efetivamente prestados ou 
produtos entregues, contendo o atesto do servidor responsável pela secretaria solicitante. O 
pagamento será em até 30 dias após a apresentação da nota fiscal. 
 
8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 1.465.934,79 [um milhão, 
quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e nove 
centavos], divididos em Lote 1: R$ R$364.303,65 [trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e 
três reais e sessenta e cinco centavos] e Lote 2: R$ R$1.101.631,14 [um milhão, cento e um mil, 
seiscentos e trinta e um reais e quatorze centavos]. 
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Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, 
observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 3.548/2023, que “Estabelece o procedimento 
administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de serviços em geral e para 
contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Santana da Boa Vista, 
nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 
14.133/2021. 
 
9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação 
orçamentária descrita no memorando interno n° ___/20__. 

 

 

 

Santana da Boa Vista, 11 de dezembro de 2025. 

 

 

 

___________________________________ 
Thiago Oliveira de Freitas 

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
 Prefeitura Municipal de Santana da Boa Vista, RS 
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Apresentação 
O presente memorial reúne as especificações técnicas de materiais e serviços mínimos a 

serem executados na obra de  

Parque de Exposições Santana da Boa Vista - APARTADOR, 

situado no Rincão das Figueiras, às margens da rodovia BR-392, Km 202, registrado sob 

matrícula nº 3059, terreno pertencente a P.M. no município de Santana da Boa Vista. O 

projeto do Parque contempla Pista de Laço com brete, Mangueiras e saca-laço, 

Apartador com área para carga e descarga e balança, Pista de Remates coberta com 

arquibancadas, Arquibancadas externas com vista para a pista de laço, Prédio de apoio 

com copa/cozinha, churrasqueiras com terraço coberto, escritório, consultório médico e 

sanitários, Reservatório Elevado tipo taça, Área para Acampamento, 

Estacionamentos e espaço reservado para Futuro Pavilhão de Eventos.  

 

 

 

OBRA 
Parque de Exposições Santana da Boa Vista 

APARTADOR 

ÁREA (m²) 387,00 

LOCAL 
Rincão das Figueiras, às margens da rodovia 

BR-392, Km 202 
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Considerando-se ainda que é essencial a visitação aos locais onde serão 

executados os serviços, para que as empresas possam conhecer as particularidades da 

obra, dimensionar os serviços, verificar suas condições técnicas, planejar a execução do 

objeto deste projeto e formular suas propostas, constitui-se condição indispensável para 

a execução do presente projeto a visita técnica, a qual deverá ser realizada pelo 

profissional técnico ligado à empresa. A visita técnica para conhecimento das condições 

e locais da realização dos serviços deverá ser realizada antes da assinatura do contrato, 

devendo a visita ser previamente agendada, não sendo aceitas alegações posteriores de 

desconhecimento das condições necessárias à execução dos serviços. Não haverá vistoria 

sem prévio agendamento. O agendamento para a visita técnica deverá ser marcado via 

telefone (53) 3258-1350. 

Generalidades 
A execução dos serviços ficará a cargo da empresa contratada, que deverá providenciar a 

Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra e atender as especificações 

deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a referida 

empresa e a Prefeitura Municipal. Além da execução, quando necessário, os projetos 

complementares e suas alterações deverão ser registrados no CREA/CAU pela 

contratada, através de ART/RRT específica para cada caso. O objeto deverá ser executado 

por profissionais devidamente habilitados no CREA/CAU, abrangendo todos os serviços, 

desde a instalação do canteiro até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalações e 

sistemas em perfeito e completo funcionamento. O profissional credenciado para dirigir 

os trabalhos por parte da contratada deverá dar assistência aos serviços da obra, devendo 

fazer-se presente em todas as etapas da execução dos serviços e acompanhar as vistorias 

efetuadas pela fiscalização. Também deverá realizar a compatibilização in loco, observar 

e prever eventuais problemas, sendo sempre recomendável que apresente à fiscalização 

os problemas constatados juntamente com possíveis soluções. 

As normas, projetos de normas e especificações aprovadas pela ABNT, bem como 

toda a legislação em vigor, referentes a obras de infraestrutura urbana, inclusive sobre 

segurança do trabalho, será parte integrante deste memorial, como se nelas estivessem 

transcritas. Estas especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de 

execução, devendo ser integralmente obedecidas. 
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Em caso de divergências, prevalecerão: 

 As especificações estabelecidas sobre os desenhos; 

 As cotas assinaladas sobre as dimensões medidas em escalas; 

 Os desenhos de maior escala sobre os de menor escala. 

São de responsabilidade da construtora: 

 As licenças e suas prorrogações. 

 A ART de execução. 

 Todas as providências junto aos órgãos públicos, institutos de previdência e 

concessionárias de serviços públicos, cumprindo quaisquer formalidades e 

sanções exigidas, desde que digam respeito à obra ou a sua execução. 

Deverá constar permanentemente no escritório do canteiro de obras, uma cópia do 

Diário de Obras, juntamente com um jogo completo de cópias dos projetos, anotações de 

responsabilidade técnica, detalhes, memorial descritivo, especificações técnicas, 

orçamento, edital e contrato. 

A medição dos boletins da obra será feita pelos profissionais técnicos encarregados da 

Prefeitura Municipal juntamente com o responsável técnico da empresa vencedora. A 

medição será feita por unidade conforme consta na planilha orçamentária da obra, só 

serão medidos, e ou pagos, itens que já estiverem instalados e em perfeitas condições de 

usabilidade. A empresa deverá solicitar a medição através de um ofício endereçado a 

Prefeitura Municipal, acompanhado da planilha de medição desejada e a primeira 

medição e seu respectivo pagamento só será realizado após a instalação da placa da obra. 
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Administração Local 
Engenheiro Civil / Arquiteto:  

Para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil / Arquiteto 

que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para 

qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato 

sempre quando for necessário.  

Encarregado de Obra: 

 Será de extrema importância um encarregado geral da obra fiscalizando e acompanhando 

toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O encarregado deverá estar 

presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários. 

Dispositivos de Proteção e Segurança:  

A empresa executante da obra deverá organizar e manter no cotidiano, equipamentos de 

proteção individual para seus funcionários, fiscais e visitantes, bem como estabelecer 

normas e hábitos voltados para a higiene e segurança como um todo. Deverá dispor no 

local de cavaletes que o orientem o trânsito durante o percurso dos serviços. 

Serviços Preliminares 
Placa da Obra:  

A placa da obra deverá ser confeccionada em chapa de ferro galvanizada nas dimensões 

de 2,40 por 1,20 m, fixada em requadro de madeira de lei 7x2.5 cm e pontaletes de 

madeira de lei 8x8 cm, instalada com altura útil de 2,50 m. Na placa deverá constar as 

seguintes inscrições: Nome do órgão provedor do recurso financeiro, nome do órgão 

gestor, nome da empresa e responsável técnico pela execução da obra, descrição, valor e 

prazo de execução do empreendimento. 

Limpeza do terreno:  

O terreno deverá ser limpo, retirado todo e qualquer tipo de entulho inaproveitável para 

aterro e material proveniente de capina de mato, preservando as árvores existentes e, 

quando se situarem nas áreas de construções e de arruamento, deverá ser consultada a 

priori a Fiscalização. Tal serviço, bem como o nivelamento do terreno, ficará a cargo da 

empresa contratada, com emprego de todo maquinário necessário e suficiente, e remoção 

do entulho resultante desta limpeza. 
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Locação da obra:  

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, 

obedecendo-se os recuos projetados. A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas 

corridas, sendo definidos claramente os eixos de referência. A locação será feita em 

separado por estrutura a ser construída. Ficarão a cargo exclusivo da empresa vencedora, 

todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, 

compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias à execução dos 

serviços provisórios, tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, instalações de 

sanitários, de luz, de água, instalação provisória de sanitários na obra que deverão ser 

executadas de acordo ao atendimento dos funcionários da obra. 

Apartador 
O Apartador será constituído de carregadores, brete, balança e mangueiras com cocho. 

Ligadas a esta estrutura estarão as mangueiras da Pista de Laço.  

Carregadores: 
 Constituídos por mourões de madeira Eucalipto, quadrado de 12cm por 12cm, de 

madeira com travamento. A obra seguirá o projeto apresentado com mourões não menores 

dos especificados no detalhamento do projeto. As laterais deverão seguir o projeto, sendo 

construídas com 5 guias de madeira de 15cm X 3cm, fixadas com parafusos de aço inox, 

obtendo uma altura total de 1,80m. O piso será de guias de madeira fixadas em estrutura 

de madeira. 

Cercas / mangueiras: 
Constituídas por mourões de madeira Eucalipto, quadrado 12cm X 12cm, com 

travamento. A obra seguirá o projeto apresentado com mourões não menores dos 

especificados no detalhamento. As cercas/mangueiras deverão seguir o projeto, 

construídas com 5 guias de madeira de 15cm X 3cm, fixadas com parafusos de aço inox, 

obtendo uma altura total de 1,80m. Antes da execução das cercas, todas as madeiras 

deverão receber uma demão de impermeabilizante buscando uma melhor durabilidade.  

Portões:  
Todas as porteiras deverão ser executadas com madeira de boa qualidade e dobradiças e 

parafusos em aço inox, conforme projeto. 

Brete com cobertura: 
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 Constituído por mourões de madeira Eucalipto, quadrado de 12cm por 12cm, de madeira 

com travamento. A obra seguirá o projeto apresentado com mourões não menores dos 

especificados no detalhamento do projeto. As laterais deverão seguir o projeto, sendo 

construídas com 5 guias de madeira de 15cm X 3cm, fixadas com parafusos de aço inox, 

obtendo uma altura total de 1,80m. As coberturas serão com telhas de fibrocimento 

onduladas e com espessura de 6mm, todos os acessórios e arremates, como parafusos, 

arruelas e cumeeiras, serão obrigatoriamente da mesma procedência e marca das telhas 

empregadas, para evitar problemas de compatibilidade. As telhas serão sustentadas por 

estrutura de madeira, composta por tesouras e trama, que deverá ser de acordo com o 

projeto complementar pertinente. O telhado deverá suportar cargas transmitidas por 

pessoas e objetos nas fases de montagem e manutenção, além da resistência ao 

arrancamento pela ação do vento. Caso o madeiramento seja executado em Pinus ou 

Pinheiro/Pinho do Paraná, o mesmo deverá ser submetido a processo de impregnação em 

autoclave. A estrutura será executada em madeira de boa qualidade, devidamente seca e 

isenta de brocas, rachaduras, grandes empenamentos, sinais de deterioramento e 

quaisquer outros defeitos que possam comprometer sua resistência ou aspecto. Podendo 

ser do tipo Cedrinho, Cana fístula, Cambará, ou que possuam desempenho técnico 

preconizado no projeto de cobertura. Toda a madeira utilizada na execução da estrutura 

de telhado receberá proteção por pincelamento de inseticida e fungicida. Toda peça que 

empenar, durante ou após o seu uso, deverá ser substituída. Não será aceita a utilização 

de madeira reaproveitada. Será instalada calha metálica e/ou rufo metálico, com chapa 

26, conforme indicado no projeto da cobertura. O fechamento dos beirais será com placas 

cimentícias lisas com espessura de 6mm fixadas em estrutura metálica. 

Cochos:  
Nas mangueiras destinadas ao descanso do gado e ou cavalos, haverá cochos, em 

polietileno, dotados de sistema de boia e flexível, apoiados sobre estrutura de madeira, 

conforme projeto. Os cochos serão alimentados por uma rede de água potável. A 

instalação hidráulica será composta por tubulação e cochos, interligados entre si por tubos 

de PVC. A tubulação será subterrânea, executada com tubos de PVC soldável de primeira 

linha, e conexões, enterrados a uma profundidade mínima de 60 centímetros. A 

distribuição da rede no terreno, bem como a bitola dos tubos e a localização dos 
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bebedouros deverão seguir o projeto específico. A tubulação deverá ser interligada à rede 

no interior do parque de exposições. 

Brete e Balança Mecânica para Gado:  
Na área demarcada em planta, depois do terreno compactado, será executado um piso de 

concreto, com espessura de 7 cm armado com malha de aço em tela soldada diâmetro 

mínimo de 4.2mm. É fundamental que o piso seja liso e nivelado. As rampas de entrada 

e saída do animal deverão ser feitas obrigatoriamente após a instalação da balança, 

deixando uma folga de 1,5 cm entre a balança e a rampa. O Brete deverá ser produzido 

em madeira de lei, com medidas mínimas de 280 cm por 110 cm, parafusos, arruelas e 

porcas galvanizados, portões em correr com sistema de roldanas acrílicas para abertura e 

fechamento, puxadores em metal com pintura a pó. A Balança Mecânica deve possuir 

opção de vários níveis de pesagem, com réguas construídas em cantoneiras de latão e 

chapa de aço carbono, com banho ionizado e pintura eletrostática, gabinete com tranca, 

que quando aberto serve de mesa para anotações. 

Instalações Hidráulicas:  
A instalação hidráulica deverá ser executada de acordo com o projeto hidrossanitário, 

fundamentado na NBR 05626/1998, de responsabilidade da Contratada. A rede será 

executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável, conforme indicado em projeto. 

Instalações Elétricas:  
A instalação elétrica deverá ser executada de acordo com o projeto elétrico de baixa 

tensão, fundamentado na NBR 5410/2004, de responsabilidade da Contratada. Todos os 

materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem instalados, 

deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, 

assim como às especificações complementares da concessionária local.  

Instalação externa: será enterrada, através de eletrodutos flexíveis de PVC. Os 

eletrodutos serão implantados em cavas com fundo regularizado e o reaterro será manual 

com compactação manual. As caixas de derivação deverão ser pré-moldadas específicas.  

Instalação interna: Para execução do projeto elétrico deverão ser observadas as 

orientações contidas na NBR 5410/90, NBR 5419 e RIC/CEEE-RGE. Todos os serviços 

deverão ser executados com esmero e capricho, a fim de manter um bom nível de 

acabamento e garantir confiabilidade e segurança das instalações elétricas. Toda a 

instalação será aparente, através de eletroduto rígido de PVC. Todos os circuitos deverão 
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possuir condutor de proteção e neutro, sendo este último independente para cada circuito. 

As luminárias externas às edificações serão do tipo led refletor bivolt, luz branca 30w e 

as internas serão do tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13w. As tomadas e 

os interruptores serão em conduletes aparentes, devidamente acabadas. 

Pinturas 
Metais:  
Deverá ser aplicada uma pintura de fundo com uma demão de fundo antiferruginoso para 

peças de ferro tipo zarcão ou outro material cujas características e especificações atendam 

tais requisitos. Para pintura de acabamento, aplicação de no mínimo duas demãos de tinta 

tipo esmalte sintético fosco na cor indicada em projeto – referência Suvinil ou similar ou 

outro material cujas características e especificações atendam tais requisitos. 

Madeira:  
Todas as peças de madeira receberão duas demãos de verniz poliuretano para madeira, 

com filtro solar, da marca Suvinil ou similar. 

Entrega da Obra 
Vistoria:  
Com a presença do fiscal de obra será feita vistoria geral para assinalar todos os retoques 

e arremates necessários, que deverão ser providenciados imediatamente. 

Limpeza da obra:  
Será providenciada a retirada de entulhos e restos de materiais, deixando tudo limpo e em 

ordem. Todas as pavimentações, pisos, aparelhos etc., serão limpas e cuidadosamente 

lavadas com água e sabão. O uso de detergentes, solventes e removedores químicos 

deverão ser restritos, não sendo permitido o uso de soluções de ácidos, de modo a não 

serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.  

Será procedida a verificação das perfeitas condições da obra. A verificação obedecerá às 

normas da ABNT-NBR 5651, 5675 e 8160. 

Recebimento da obra:  
Dar-se-á a obra como concluída, quando a fiscalização, por intermédio de vistoria técnica, 

observar que o funcionamento das instalações está dentro das prescrições constantes do 

presente memorial e dentro das normas técnicas de execução de serviços desta natureza; 
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além disso, a empreiteira, responsável pelos serviços, deverá assumir a responsabilidade 

de no mínimo 5 anos caso venha a ser necessária alguma manutenção. 

 

                                       Santana da Boa Vista, 03 de junho de 2024. 

 

 

_______________________ _______________________ 

Léo Carlos Cargnin 

Arquiteto CAU A12422-2 

Garleno Alves da Silva 

Prefeito Municipal 
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I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27
1. PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTANA  131.176,72 % Período: 5,13% 48,40% 46,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  3.763,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. Placa da Obra  1.634,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. Limpeza do Terreno  1.406,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. Locação da Obra  2.443,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.5. Carregadores  4.294,32 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6. Cercas / mangueiras  35.888,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7. Brete com cobertura  23.306,43 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.8. Cochos  3.751,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.9. Brete e Balança Mecânica para Gado  18.941,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.10. Instalações Elétricas  968,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.11. Instalações Hidráulicas  1.246,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.12. Pintura  33.532,12 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 5,13% 48,40% 46,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 6.730,45 63.489,17 60.957,10 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 6.730,45 63.489,17 60.957,10 - - - - - - - - - 

%: 5,13% 53,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 6.730,45 70.219,62 131.176,72 131.176,72 131.176,72 131.176,72 131.176,72 131.176,72 131.176,72 131.176,72 131.176,72 131.176,72 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 6.730,45 70.219,62 131.176,72 131.176,72 131.176,72 131.176,72 131.176,72 131.176,72 131.176,72 131.176,72 131.176,72 131.176,72 
Administração Local: 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: LÉO CARLOS CARGNIN
CREA/CAU: A12422-2

Data ART/RRT: 12285420

Parcelas:

MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTAParque de Exposições de Santana da Boa Vista

Total:    R$ 131.176,72

Item Descrição

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

SANTANA DA BOA VISTA/RS

 Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APARTADOR

PMv3.10 1 / 1



IPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (N DES.) APARTADOR 23,40% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

131.176,72 
1. SINAPI PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTANA - - BDI 1 - 131.176,72 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 3.763,70 RA
1.1.1. Composição 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN    0,20           15.250,00 BDI 1 18.818,50 3.763,70 RA
1.2. SINAPI Placa da Obra - -                       -   BDI 1 - 1.634,80 RA

1.2.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,88                460,00 BDI 1 567,64 1.634,80 RA

1.3. SINAPI 4813 Limpeza do Terreno M2 -                    0,69 BDI 1 - 1.406,00 RA

1.3.1. SINAPI 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

M2 200,00                    5,00 BDI 1 6,17 1.234,00 RA

1.3.2. SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 200,00                    0,70 BDI 1 0,86 172,00 RA

1.4. SINAPI Locação da Obra - -                       -   BDI 1 - 2.443,32 RA

1.4.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 33,00                  60,00 BDI 1 74,04 2.443,32 RA

1.5. SINAPI Carregadores - -                       -   BDI 1 - 4.294,32 RA
1.5.1. Composição 3 CARREGADOR DE MADEIRA M 6,00                580,00 BDI 1 715,72 4.294,32 RA
1.6. SINAPI Cercas / mangueiras M -                  61,39 BDI 1 - 35.888,42 RA
1.6.1. Composição 14 PORTÃO DE MADEIRA M 35,80                260,00 BDI 1 320,84 11.486,07 RA
1.6.2. Composição 15 CERCA (MANGUEIRA) DE MADEIRA M 158,20                125,00 BDI 1 154,25 24.402,35 RA
1.7. SINAPI Brete com cobertura M3 -                276,81 BDI 1 - 23.306,43 RA

1.7.1. SINAPI-I 35275
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 
- BRUTA

M     48,00                100,00 BDI 1 123,40 5.923,20 RA

1.7.2. SINAPI 100367

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 7,00             1.030,00 BDI 1 1.271,02 8.897,14 RA

1.7.3. SINAPI 92544
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 65,25                  18,00 BDI 1 22,21 1.449,20 RA

1.7.4. SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 65,25                  50,00 BDI 1 61,70 4.025,93 RA

1.7.5. SINAPI 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 30,50                  80,00 BDI 1 98,72 3.010,96 RA

1.8. SINAPI Cochos KG -                  10,99 BDI 1 - 3.751,36 RA
1.8.1. Composição 20 COCHO DE POLIETILENO 310 litros UN    8,00                380,00 BDI 1 468,92 3.751,36 RA
1.9. SINAPI Brete e Balança Mecânica para Gado M2 -                  46,92 BDI 1 - 18.941,90 RA
1.9.1. Cotação 100 BRETE COM BALANÇA MECÂNICA UN    1,00           15.350,00 BDI 1 18.941,90 18.941,90 RA
1.10. SINAPI Instalações Elétricas M3 -                  88,45 BDI 1 - 968,02 RA
1.10.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,72                  95,00 BDI 1 117,23 84,41 RA

1.10.2. SINAPI-I 39246
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA 
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M     6,00                    6,50 BDI 1 8,02 48,12 RA

1.10.3. SINAPI-I 1014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M     40,00                    2,30 BDI 1 2,84 113,60 RA

1.10.4. SINAPI-I 39794
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, 
PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN

UN    1,00                  35,00 BDI 1 43,19 43,19 RA

1.10.5. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00                  20,00 BDI 1 24,68 24,68 RA

1.10.6. SINAPI 95810
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2,00                  15,00 BDI 1 18,51 37,02 RA

1.10.7. SINAPI 92033
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00                  90,00 BDI 1 111,06 111,06 RA

1.10.8. SINAPI-I 7528
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN    1,00                  10,00 BDI 1 12,34 12,34 RA

1.10.9. SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 4,00                100,00 BDI 1 123,40 493,60 RA

1.11. SINAPI Instalações Hidráulicas UN -                  90,53 BDI 1 - 1.246,33 RA

1.11.1. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,00                  13,00 BDI 1 16,04 160,40 RA

1.11.2. SINAPI 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 20,00                  12,00 BDI 1 14,81 296,20 RA

1.11.3. SINAPI-I 41627
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 
DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN    2,00                195,00 BDI 1 240,63 481,26 RA

1.11.4. SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                  40,00 BDI 1 49,36 98,72 RA

1.11.5. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                  13,00 BDI 1 16,04 32,08 RA

1.11.6. SINAPI 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3,00                  15,00 BDI 1 18,51 55,53 RA

1.11.7. SINAPI 89438
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                  11,00 BDI 1 13,57 27,14 RA

1.11.8. SINAPI 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00                    8,00 BDI 1 9,87 78,96 RA

1.11.9. SINAPI 103952
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                    6,50 BDI 1 8,02 16,04 RA

1.12. SINAPI Pintura - -                       -   BDI 1 - 33.532,12 RA

1.12.1. SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 844,00                    2,20 BDI 1 2,71 2.287,24 RA

1.12.2. SINAPI 102223
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 844,00                  30,00 BDI 1 37,02 31.244,88 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: LÉO CARLOS CARGNIN
CREA/CAU: A12422-2

Data ART/RRT: 12285420

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Parque de Exposições de Santana da Boa Vista

PORTO ALEGRE SANTANA DA BOA VISTA/RS

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

APARTADOR

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SANTANA DA BOA VISTA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!
I002 #DIV/0!
I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 11413740000176
E002 37153522000133
E003 04742267000105
E004 90.217.225/0002-78
E005 55456602000140
E006 13247372000169
E007 38659541000107
E008 551245000107
E009 13.777.933/0001-31
E010 91857482000156
E011 28.979.298/0001-42
E012 30.827.500/0001-62
E013 06.317.181/0001-60
E014 21.161.319/0001-79
E015

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 101 RESERVATÓRIO TIPO TAÇA V=10m³ COLUNA SECA 6m CJ
EMPRESA

E004
E005
E006

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 104 COCHO DE POLIETILENO UNIDADE

EMPRESA
E012
E013

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 07247/SINAPI
Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 
segundos, incluindo tripe h

EMPRESA
E014

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 38052/SINAPI

Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em 
polietileno de alta densidade (pead), dn 100 mm, (4") para 
drenagem - em rolo (norma dnit 093/2006 - e.m) M

EMPRESA
E014

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 102 TRINCO DE PORTEIRA 5/8" X 35 cm TIPO FUZIL UNIDADE

EMPRESA
E007
E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 103 DOBRADIÇA DE PORTEIRA BOCA DE LOBO FORJADA 80mm UNIDADE

EMPRESA
E008
E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 100 BRETE COM BALANÇA MECÂNICA UNIDADE

EMPRESA
E001
E002
E003

OBSERVAÇÕES:

Data

AGROBEM OESTE   15.366,40 
CASA DO PICAPAU   15.568,00 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 15.366,40

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
BOECK RURAL   14.448,00 

Shopmaster Comercio De Utilidades E Supr   299,00 

Emplasul (48) 3286-6262 vendasloja@emplasul.com.br

Liell Casa e Construção Ltda (51) 99565-3008 contato@liell.com.br
Fernando Pedras 51 989001100
 Portal da Terra Agro e-Shop  (14) 3488-2516 - (14) 99630-4287 site

Shopmaster Comercio De Utilidades E Supr site
METASAL (37) 3381-1507 site
CasaFaz (75) 3634-1719 site

Emplasul   210,00 

METASAL   251,55 

BOECK RURAL 51999559145 LUANA
AGROBEM OESTE PORTAL
CASA DO PICAPAU (48) 3658-2727 QUINTARAI
AGRIMETAL (55) 3332-9256
DIPAWA SACCOMANI
LUFAG 55996234534 ALEXANDRE

 199,50

 Portal da Terra Agro e-Shop   189,00 
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

METASAL   47,79 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 275,28

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
Shopmaster Comercio De Utilidades E Supr   59,66 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

05/11/2025

COTAÇÕES

NOME FONE CONTATO

 10,90

Orse   2,25 

LÉO CARLOS CARGNINResp. Pesquisa de Mercado:

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

Orse (79)3218-4050 GUARACY CAVALCANTE

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
Orse   10,90 

AGRIMETAL   52.025,00 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2,25
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 53,73

DIPAWA   37.740,00 
LUFAG   53.835,00 

 52.025,00
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN    13.699,40 15.278,60
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60 115,49 128,96
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 67,70 75,41

Composição 14 PORTÃO DE MADEIRA M 260,45 264,25

SINAPI-I 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 1,87 15,84 15,84

SINAPI-I 35273
PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,5 49,77 49,77

SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 20 0,07 0,07

SINAPI-I 11447
DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS UN 3 37,77 37,77

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 23,36 25,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,49 28,95

Composição 15 CERCA (MANGUEIRA) DE MADEIRA M 125,18 128,10

SINAPI-I 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 1,87 15,84 15,84

SINAPI-I 35273
PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,25 49,77 49,77

SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 20 0,07 0,07
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 23,36 25,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 26,49 28,95

Composição 17 CERCA (MANGUEIRA) DE ARAME M 48,75 51,67
SINAPI-I 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,192 24,89 24,89

SINAPI-I 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 0,3 15,84 15,84

SINAPI-I 4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,4 5,01 5,01
SINAPI-I 5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 KG 0,0192 13,73 13,73
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 23,36 25,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 26,49 28,95

Composição 18 PAREDE DE MADEIRA EM TÁBUAS DE PINUS M2 234,99 243,16

SINAPI-I 6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,66 17,70 17,70

SINAPI-I 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2 25,84 25,84

SINAPI-I 4430
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 12,53 12,53

SINAPI-I 4433
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 24,50 24,50

SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,619 13,85 13,85
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8608 25,35 27,66
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8604 23,36 25,44

Composição 19 JANELA DE ABRIR EM TÁBUAS DE PINUS M2 407,89 416,06

SINAPI-I 6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 12 17,70 17,70

SINAPI-I 4415
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9,6 4,73 4,73

SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,2479 13,85 13,85

SINAPI-I 2433
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS UN 4 11,13 11,13

SINAPI-I 3122
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 
COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM UN 2 5,75 5,75

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8608 25,35 27,66
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8604 23,36 25,44

Composição 20 COCHO DE POLIETILENO 310 litros UN    378,11 382,82

SINAPI-I 4415
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9,6 4,73 4,73

SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,2479 13,85 13,85

SINAPI 94795
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1 62,03 62,60

SINAPI 94649
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 M 1 14,26 14,53

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8604 23,36 25,44
COTAÇÃO 104 COCHO DE POLIETILENO UNIDADE 1 199,50 199,50
SINAPI-I 4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2 5,01 5,01

Composição 3 CARREGADOR DE MADEIRA M 578,57 581,49

SINAPI-I 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 3 15,84 15,84

SINAPI-I 35273
PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 10 49,77 49,77

SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 20 0,07 0,07
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 23,36 25,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 26,49 28,95

Composição 2 EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO M2 4,39 4,62

SINAPI 101134

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 M3 0,1 16,93 17,31

SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 0,1 1,46 1,50

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 0,1 3,05 3,14

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 22,36 24,31

Composição 22 VALA DE DRENAGEM M 118,95 120,56
SINAPI-I 3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,32 7,48 7,48

SINAPI-I 4021
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A 
TRACAO = 14 KN/M M2 2,5 9,15 9,15

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,35 95,00 95,00

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,027 151,13 154,89

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1412 68,07 71,83

COTAÇÃO 38052/SINAPI
Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), 
dn 100 mm, (4") para drenagem - em rolo (norma dnit 093/2006 - e.m) M 2,1 10,90 10,90

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0841 26,91 29,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2523 22,36 24,31

SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 M3 0,75 8,44 8,81

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,1 96,24 96,24

Composição 1 PROJETO PLANIALTIMÉTRICO E DE NIVELAMENTO DO TERRENO DIA 3.439,45 3.836,70
SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,08 21.317,77 23.805,45
SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,04 7.138,33 7.936,87
SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,09 3.451,60 3.810,97

SINAPI-I 40807 DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) MES 0,19 5.917,68 6.622,61
COTAÇÃO 07247/SINAPI Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe h 6 2,25 2,25

Composição 7 PLACA DE OBRA UN    2.570,41 2.600,18

SINAPI-I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 6,82 6,82

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 7,13 7,13

SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,5 458,73 462,39

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 13,59 13,59
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,49 28,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 22,36 24,31

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,99 432,36 442,02

Data LÉO CARLOS CARGNIN
A12422-2

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

20/10/2025

2Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário



_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,67%
SG 0,74%
R 0,97%

DF 1,20%
L 7,00%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 23,40%
BDI DES 23,40%

Observações:

Data

Nome: LÉO CARLOS CARGNIN
CREA/CAU: A12422-2
ART/RRT: 12285420

Responsável Técnico

SANTANA DA BOA VISTA/RS quarta-feira, 5 de novembro de 2025
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

0 0 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Parque de Exposições de Santana da Boa Vista / APARTADOR

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

PMv3.10 1 / 1
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Apresentação 
O presente memorial reúne as especificações técnicas de materiais e serviços mínimos a 

serem executados na obra de  

Parque de Exposições Santana da Boa Vista - MANGUEIRAS, 

situado no Rincão das Figueiras, às margens da rodovia BR-392, Km 202, registrado sob 

matrícula nº 3059, terreno pertencente a P.M. no município de Santana da Boa Vista. O 

projeto do Parque contempla Pista de Laço com brete, Mangueiras e saca-laço, 

Apartador com área para carga e descarga e balança, Pista de Remates coberta com 

arquibancadas, Arquibancadas externas com vista para a pista de laço, Prédio de apoio 

com copa/cozinha, churrasqueiras com terraço coberto, escritório, consultório médico e 

sanitários, Reservatório Elevado tipo taça, Área para Acampamento, 

Estacionamentos e espaço reservado para Futuro Pavilhão de Eventos.  

 

 

 

OBRA 
Parque de Exposições Santana da Boa Vista 

MANGUEIRAS 

ÁREA (m²) 1.638,00 

LOCAL 
Rincão das Figueiras, às margens da rodovia 

BR-392, Km 202 
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Considerando-se ainda que é essencial a visitação aos locais onde serão 

executados os serviços, para que as empresas possam conhecer as particularidades da 

obra, dimensionar os serviços, verificar suas condições técnicas, planejar a execução do 

objeto deste projeto e formular suas propostas, constitui-se condição indispensável para 

a execução do presente projeto a visita técnica, a qual deverá ser realizada pelo 

profissional técnico ligado à empresa. A visita técnica para conhecimento das condições 

e locais da realização dos serviços deverá ser realizada antes da assinatura do contrato, 

devendo a visita ser previamente agendada, não sendo aceitas alegações posteriores de 

desconhecimento das condições necessárias à execução dos serviços. Não haverá vistoria 

sem prévio agendamento. O agendamento para a visita técnica deverá ser marcado via 

telefone (53) 3258-1350. 

Generalidades 
A execução dos serviços ficará a cargo da empresa contratada, que deverá providenciar a 

Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra e atender as especificações 

deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a referida 

empresa e a Prefeitura Municipal. Além da execução, quando necessário, os projetos 

complementares e suas alterações deverão ser registrados no CREA/CAU pela 

contratada, através de ART/RRT específica para cada caso. O objeto deverá ser executado 

por profissionais devidamente habilitados no CREA/CAU, abrangendo todos os serviços, 

desde a instalação do canteiro até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalações e 

sistemas em perfeito e completo funcionamento. O profissional credenciado para dirigir 

os trabalhos por parte da contratada deverá dar assistência aos serviços da obra, devendo 

fazer-se presente em todas as etapas da execução dos serviços e acompanhar as vistorias 

efetuadas pela fiscalização. Também deverá realizar a compatibilização in loco, observar 

e prever eventuais problemas, sendo sempre recomendável que apresente à fiscalização 

os problemas constatados juntamente com possíveis soluções. 

As normas, projetos de normas e especificações aprovadas pela ABNT, bem como 

toda a legislação em vigor, referentes a obras de infraestrutura urbana, inclusive sobre 

segurança do trabalho, será parte integrante deste memorial, como se nelas estivessem 
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transcritas. Estas especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de 

execução, devendo ser integralmente obedecidas. 

Em caso de divergências, prevalecerão: 

 As especificações estabelecidas sobre os desenhos; 

 As cotas assinaladas sobre as dimensões medidas em escalas; 

 Os desenhos de maior escala sobre os de menor escala. 

São de responsabilidade da construtora: 

 As licenças e suas prorrogações. 

 A ART de execução. 

 Todas as providências junto aos órgãos públicos, institutos de previdência e 

concessionárias de serviços públicos, cumprindo quaisquer formalidades e 

sanções exigidas, desde que digam respeito à obra ou a sua execução. 

Deverá constar permanentemente no escritório do canteiro de obras, uma cópia do 

Diário de Obras, juntamente com um jogo completo de cópias dos projetos, anotações de 

responsabilidade técnica, detalhes, memorial descritivo, especificações técnicas, 

orçamento, edital e contrato. 

A medição dos boletins da obra será feita pelos profissionais técnicos encarregados da 

Prefeitura Municipal juntamente com o responsável técnico da empresa vencedora. A 

medição será feita por unidade conforme consta na planilha orçamentária da obra, só 

serão medidos, e ou pagos, itens que já estiverem instalados e em perfeitas condições de 

usabilidade. A empresa deverá solicitar a medição através de um ofício endereçado a 

Prefeitura Municipal, acompanhado da planilha de medição desejada e a primeira 

medição e seu respectivo pagamento só será realizado após a instalação da placa da obra. 
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Administração Local 
Engenheiro Civil / Arquiteto:  

Para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil / Arquiteto 

que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para 

qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato 

sempre quando for necessário.  

Encarregado de Obra: 

 Será de extrema importância um encarregado geral da obra fiscalizando e acompanhando 

toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O encarregado deverá estar 

presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários. 

Dispositivos de Proteção e Segurança:  

A empresa executante da obra deverá organizar e manter no cotidiano, equipamentos de 

proteção individual para seus funcionários, fiscais e visitantes, bem como estabelecer 

normas e hábitos voltados para a higiene e segurança como um todo. Deverá dispor no 

local de cavaletes que o orientem o trânsito durante o percurso dos serviços. 

Serviços Preliminares 
Limpeza do terreno:  

O terreno deverá ser limpo, retirado todo e qualquer tipo de entulho inaproveitável para 

aterro e material proveniente de capina de mato, preservando as árvores existentes e, 

quando se situarem nas áreas de construções e de arruamento, deverá ser consultada a 

priori a Fiscalização. Tal serviço, bem como o nivelamento do terreno, ficará a cargo da 

empresa contratada, com emprego de todo maquinário necessário e suficiente, e remoção 

do entulho resultante desta limpeza. 

Locação da obra:  

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, 

obedecendo-se os recuos projetados. A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas 

corridas, sendo definidos claramente os eixos de referência. A locação será feita em 

separado por estrutura a ser construída. Ficarão a cargo exclusivo da empresa vencedora, 

todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, 
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compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias à execução dos 

serviços provisórios, tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, instalações de 

sanitários, de luz, de água, instalação provisória de sanitários na obra que deverão ser 

executadas de acordo ao atendimento dos funcionários da obra. 

Mangueiras para animais 
As mangueiras serão construídas em espaço já constituído entre a pista de laço e o 

corredor de retorno do gado. Serão 74 unidades cada uma com portão e um corredor 

central que ligará a mangueira junto ao Apartador e o futuro Prédio de Remates.  

Cercas / mangueiras: 
Constituídas por mourões de madeira Eucalipto, quadrado 12cm X 12cm, com 

travamento. A obra seguirá o projeto apresentado com mourões não menores dos 

especificados no detalhamento. As cercas/mangueiras deverão seguir o projeto, 

construídas com 5 guias de madeira de 15cm X 3cm, fixadas com parafusos de aço inox, 

obtendo uma altura total de 1,80m. Antes da execução das cercas, todas as madeiras 

deverão receber uma demão de impermeabilizante buscando uma melhor durabilidade.  

Portões:  
Todas as porteiras deverão ser executadas com madeira de boa qualidade e dobradiças e 

parafusos em aço inox, conforme projeto. 

Pinturas 
Metais:  
Deverá ser aplicada uma pintura de fundo com uma demão de fundo antiferruginoso para 

peças de ferro tipo zarcão ou outro material cujas características e especificações atendam 

tais requisitos. Para pintura de acabamento, aplicação de no mínimo duas demãos de tinta 

tipo esmalte sintético fosco na cor indicada em projeto – referência Suvinil ou similar ou 

outro material cujas características e especificações atendam tais requisitos. 

Madeira:  
Todas as peças de madeira receberão duas demãos de verniz poliuretano para madeira, 

com filtro solar, da marca Suvinil ou similar. 
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Entrega da Obra 
Vistoria:  
Com a presença do fiscal de obra será feita vistoria geral para assinalar todos os retoques 

e arremates necessários, que deverão ser providenciados imediatamente. 

Limpeza da obra:  
Será providenciada a retirada de entulhos e restos de materiais, deixando tudo limpo e em 

ordem. Todas as pavimentações, pisos, aparelhos etc., serão limpas e cuidadosamente 

lavadas com água e sabão. O uso de detergentes, solventes e removedores químicos 

deverão ser restritos, não sendo permitido o uso de soluções de ácidos, de modo a não 

serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.  

Será procedida a verificação das perfeitas condições da obra. A verificação obedecerá às 

normas da ABNT-NBR 5651, 5675 e 8160. 

Recebimento da obra:  
Dar-se-á a obra como concluída, quando a fiscalização, por intermédio de vistoria técnica, 

observar que o funcionamento das instalações está dentro das prescrições constantes do 

presente memorial e dentro das normas técnicas de execução de serviços desta natureza; 

além disso, a empreiteira, responsável pelos serviços, deverá assumir a responsabilidade 

de no mínimo 5 anos caso venha a ser necessária alguma manutenção. 

 

 

                                       Santana da Boa Vista, 22 de dezembro de 2025. 

 

 

 

_______________________ _______________________ 
Léo Carlos Cargnin 

Arquiteto CAU A12422-2 
Garleno Alves da Silva 

Prefeito Municipal 
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I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27
1. PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTANA 183.142,42 % Período: 63,98% 33,97% 2,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. OBRA: MANGUEIRAS  183.142,42 % Período: 63,98% 33,97% 2,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.1. Administração Local  3.769,87 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.2. Cercas / mangueiras  117.166,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.3. Pintura  62.205,66 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 63,98% 33,97% 2,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 117.166,89 62.205,66 3.769,87 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 117.166,89 62.205,66 3.769,87 - - - - - - - - - 

%: 63,98% 97,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 117.166,89 179.372,55 183.142,42 183.142,42 183.142,42 183.142,42 183.142,42 183.142,42 183.142,42 183.142,42 183.142,42 183.142,42 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 117.166,89 179.372,55 183.142,42 183.142,42 183.142,42 183.142,42 183.142,42 183.142,42 183.142,42 183.142,42 183.142,42 183.142,42 
Administração Local: 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: LÉO CARLOS CARGNIN
CREA/CAU: A12422-2

Data ART/RRT: 

Parcelas:

MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTAParque de Exposições de Santana da Boa Vista

Total:    R$ 183.142,42

Item Descrição

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

SANTANA DA BOA VISTA/RS

 Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

MANGUEIRAS

PMv3.10 1 / 1



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (N DES.) MANGUEIRAS 23,40% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

183.142,42 
1. SINAPI PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTANA - - BDI 1 - 183.142,42 RA
1.1. SINAPI OBRA: MANGUEIRAS - - BDI 1 - 183.142,42 RA
1.1.1. SINAPI Administração Local - - BDI 1 - 3.769,87 RA
1.1.1.1. Composição 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN    0,20           15.275,00 BDI 1 18.849,35 3.769,87 RA
1.1.2. SINAPI Cercas / mangueiras - - BDI 1 - 117.166,89 RA
1.1.2.1. Composição 14 PORTÃO DE MADEIRA M 140,60                260,00 BDI 1 320,84 45.110,10 RA
1.1.2.2. Composição 15 CERCA (MANGUEIRA) DE MADEIRA M 456,20                128,00 BDI 1 157,95 72.056,79 RA
1.1.3. SINAPI Pintura - - BDI 1 - 62.205,66 RA

1.1.3.1. SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 1.432,32                    2,20 BDI 1 2,71 3.881,59 RA

1.1.3.2. SINAPI 102223
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 1.432,32                  33,00 BDI 1 40,72 58.324,07 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: LÉO CARLOS CARGNIN
CREA/CAU: A12422-2

Data ART/RRT: 0

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Parque de Exposições de Santana da Boa Vista

PORTO ALEGRE SANTANA DA BOA VISTA/RS

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

MANGUEIRAS

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SANTANA DA BOA VISTA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN    13.699,40 15.278,60
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60 115,49 128,96
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 67,70 75,41

Composição 14 PORTÃO DE MADEIRA M 260,45 264,25

SINAPI-I 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 1,87 15,84 15,84

SINAPI-I 35273
PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,5 49,77 49,77

SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 20 0,07 0,07

SINAPI-I 11447
DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS UN 3 37,77 37,77

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 23,36 25,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,49 28,95

Composição 15 CERCA (MANGUEIRA) DE MADEIRA M 125,18 128,10

SINAPI-I 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 1,87 15,84 15,84

SINAPI-I 35273
PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,25 49,77 49,77

SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 20 0,07 0,07
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 23,36 25,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 26,49 28,95

Composição 17 CERCA (MANGUEIRA) DE ARAME M 48,75 51,67
SINAPI-I 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,192 24,89 24,89

SINAPI-I 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 0,3 15,84 15,84

SINAPI-I 4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,4 5,01 5,01
SINAPI-I 5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 KG 0,0192 13,73 13,73
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 23,36 25,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 26,49 28,95

Composição 18 PAREDE DE MADEIRA EM TÁBUAS DE PINUS M2 234,99 243,16

SINAPI-I 6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,66 17,70 17,70

SINAPI-I 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2 25,84 25,84

SINAPI-I 4430
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 12,53 12,53

SINAPI-I 4433
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 24,50 24,50

SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,619 13,85 13,85
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8608 25,35 27,66
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8604 23,36 25,44

Composição 19 JANELA DE ABRIR EM TÁBUAS DE PINUS M2 407,89 416,06

SINAPI-I 6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 12 17,70 17,70

SINAPI-I 4415
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9,6 4,73 4,73

SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,2479 13,85 13,85

SINAPI-I 2433
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS UN 4 11,13 11,13

SINAPI-I 3122
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 
COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM UN 2 5,75 5,75

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8608 25,35 27,66
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8604 23,36 25,44

Composição 20 COCHO DE POLIETILENO 310 litros UN    378,11 382,82

SINAPI-I 4415
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9,6 4,73 4,73

SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,2479 13,85 13,85

SINAPI 94795
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1 62,03 62,60

SINAPI 94649
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 M 1 14,26 14,53

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8604 23,36 25,44
COTAÇÃO 104 COCHO DE POLIETILENO UNIDADE 1 199,50 199,50
SINAPI-I 4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2 5,01 5,01

Composição 3 CARREGADOR DE MADEIRA M 578,57 581,49

SINAPI-I 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 3 15,84 15,84

SINAPI-I 35273
PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 10 49,77 49,77

SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 20 0,07 0,07
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 23,36 25,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 26,49 28,95

Composição 2 EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO M2 4,39 4,62

SINAPI 101134

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 M3 0,1 16,93 17,31

SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 0,1 1,46 1,50

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 0,1 3,05 3,14

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 22,36 24,31

Composição 22 VALA DE DRENAGEM M 118,95 120,56
SINAPI-I 3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,32 7,48 7,48

SINAPI-I 4021
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A 
TRACAO = 14 KN/M M2 2,5 9,15 9,15

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,35 95,00 95,00

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,027 151,13 154,89

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1412 68,07 71,83

COTAÇÃO 38052/SINAPI
Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), 
dn 100 mm, (4") para drenagem - em rolo (norma dnit 093/2006 - e.m) M 2,1 10,90 10,90

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0841 26,91 29,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2523 22,36 24,31

SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 M3 0,75 8,44 8,81

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,1 96,24 96,24

Composição 1 TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA 0,5mX0,5m ESPESSURA 6cm UN    60,40 64,11

SINAPI 97734
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 0,02 3.020,20 3.205,56

Composição 7 PLACA DE OBRA UN    2.570,41 2.600,18

SINAPI-I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 6,82 6,82

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 7,13 7,13

SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,5 458,73 462,39

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 13,59 13,59
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,49 28,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 22,36 24,31

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,99 432,36 442,02

Composição 11 FECHAMENTO DE BEIRAL DE TELHADO COM PLACAS CIMENTÍCIAS LISAS E=6MM M2 67,23 69,40
SINAPI-I 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,025 29,97 29,97
SINAPI-I 3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 0,9964 0,97 0,97
SINAPI-I 11063 PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) M2 1,074 32,70 32,70
SINAPI-I 20250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078 16,50 16,50
SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 30 0,07 0,07
SINAPI 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313 26,71 29,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156 22,36 24,31

SINAPI-I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 1 4,24 4,24

Composição 001
EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO M2 74,91 77,28

SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 0,09 832,32 858,64

Composição 101 PLANTIO DE GRAMA M2 27,72 28,05
SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1 22,26 22,59

SINAPI-I 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,03 175,71 175,71
COTAÇÃO 03481/ORSE Tombamento de terra vegetal adubada m2 1 0,19 0,19

Composição 21 PORTÃO DE PEDESTRES EM MADEIRA UN    1.830,10 1.847,56

SINAPI-I 4481
VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6 51,23 51,23

SINAPI-I 35273
PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9 49,77 49,77

SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 50 0,07 0,07
cotação 103 DOBRADIÇA DE PORTEIRA BOCA DE LOBO FORJADA 80mm UNIDADE 3 275,28 275,28
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,846 23,36 25,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,846 26,49 28,95

cotação 102 TRINCO DE PORTEIRA 5/8" X 35 cm TIPO FUZIL UNIDADE 1 53,73 53,73

Composição 100
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM BASALTO, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO

M 39,57 41,08

cotação 10734/SINAPI Pedra granitica, serrada, tipo miracema, madeira, paduana, rachinha, santa isabel ou outras m2 0,26 84,12 84,12

SINAPI 87283

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,006 533,19 548,08

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,189 26,75 29,20
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094 22,36 24,31

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,009 40,46 44,51

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,179 39,01 43,06

Composição 003 LOCAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA M 37,26 40,58

SINAPI-I 4433
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0275 24,50 24,50

SINAPI-I 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,012 35,78 35,78
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7045 23,36 25,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7045 26,49 28,95

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0053 40,46 44,51

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0213 39,01 43,06

Data LÉO CARLOS CARGNIN
A12422-2

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

20/10/2025
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,67%
SG 0,74%
R 0,97%

DF 1,20%
L 7,00%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 23,40%
BDI DES 23,40%

Observações:

Data

Nome: LÉO CARLOS CARGNIN
CREA/CAU: A12422-2
ART/RRT: 0

Responsável Técnico

SANTANA DA BOA VISTA/RS quarta-feira, 5 de novembro de 2025
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

0 0 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Parque de Exposições de Santana da Boa Vista / MANGUEIRAS

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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Apresentação 
O presente memorial reúne as especificações técnicas de materiais e serviços mínimos a 

serem executados na obra de  

Parque de Exposições Santana da Boa Vista – COCHOS e Rede de Água, 

situado no Rincão das Figueiras, às margens da rodovia BR-392, Km 202, registrado sob 

matrícula nº 3059, terreno pertencente a P.M. no município de Santana da Boa Vista. O 

projeto do Parque contempla Pista de Laço com brete, Mangueiras e saca-laço, 

Apartador com área para carga e descarga e balança, Pista de Remates coberta com 

arquibancadas, Arquibancadas externas com vista para a pista de laço, Prédio de apoio 

com copa/cozinha, churrasqueiras com terraço coberto, escritório, consultório médico e 

sanitários, Reservatório Elevado tipo taça, Área para Acampamento, 

Estacionamentos e espaço reservado para Futuro Pavilhão de Eventos.  

 

 

 

OBRA 
Parque de Exposições Santana da Boa Vista 

Cochos e rede de água 

ÁREA (m²) - 

LOCAL 
Rincão das Figueiras, às margens da rodovia 

BR-392, Km 202 
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Considerando-se ainda que é essencial a visitação aos locais onde serão 

executados os serviços, para que as empresas possam conhecer as particularidades da 

obra, dimensionar os serviços, verificar suas condições técnicas, planejar a execução do 

objeto deste projeto e formular suas propostas, constitui-se condição indispensável para 

a execução do presente projeto a visita técnica, a qual deverá ser realizada pelo 

profissional técnico ligado à empresa. A visita técnica para conhecimento das condições 

e locais da realização dos serviços deverá ser realizada antes da assinatura do contrato, 

devendo a visita ser previamente agendada, não sendo aceitas alegações posteriores de 

desconhecimento das condições necessárias à execução dos serviços. Não haverá vistoria 

sem prévio agendamento. O agendamento para a visita técnica deverá ser marcado via 

telefone (53) 3258-1350. 

Generalidades 
A execução dos serviços ficará a cargo da empresa contratada, que deverá providenciar a 

Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da obra e atender as especificações 

deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a referida 

empresa e a Prefeitura Municipal. Além da execução, quando necessário, os projetos 

complementares e suas alterações deverão ser registrados no CREA/CAU pela 

contratada, através de ART/RRT específica para cada caso. O objeto deverá ser executado 

por profissionais devidamente habilitados no CREA/CAU, abrangendo todos os serviços, 

desde a instalação do canteiro até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalações e 

sistemas em perfeito e completo funcionamento. O profissional credenciado para dirigir 

os trabalhos por parte da contratada deverá dar assistência aos serviços da obra, devendo 

fazer-se presente em todas as etapas da execução dos serviços e acompanhar as vistorias 

efetuadas pela fiscalização. Também deverá realizar a compatibilização in loco, observar 

e prever eventuais problemas, sendo sempre recomendável que apresente à fiscalização 

os problemas constatados juntamente com possíveis soluções. 

As normas, projetos de normas e especificações aprovadas pela ABNT, bem como 

toda a legislação em vigor, referentes a obras de infraestrutura urbana, inclusive sobre 

segurança do trabalho, será parte integrante deste memorial, como se nelas estivessem 
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transcritas. Estas especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de 

execução, devendo ser integralmente obedecidas. 

Em caso de divergências, prevalecerão: 

 As especificações estabelecidas sobre os desenhos; 

 As cotas assinaladas sobre as dimensões medidas em escalas; 

 Os desenhos de maior escala sobre os de menor escala. 

São de responsabilidade da construtora: 

 As licenças e suas prorrogações. 

 A ART de execução. 

 Todas as providências junto aos órgãos públicos, institutos de previdência e 

concessionárias de serviços públicos, cumprindo quaisquer formalidades e 

sanções exigidas, desde que digam respeito à obra ou a sua execução. 

Deverá constar permanentemente no escritório do canteiro de obras, uma cópia do 

Diário de Obras, juntamente com um jogo completo de cópias dos projetos, anotações de 

responsabilidade técnica, detalhes, memorial descritivo, especificações técnicas, 

orçamento, edital e contrato. 

A medição dos boletins da obra será feita pelos profissionais técnicos encarregados da 

Prefeitura Municipal juntamente com o responsável técnico da empresa vencedora. A 

medição será feita por unidade conforme consta na planilha orçamentária da obra, só 

serão medidos, e ou pagos, itens que já estiverem instalados e em perfeitas condições de 

usabilidade. A empresa deverá solicitar a medição através de um ofício endereçado a 

Prefeitura Municipal, acompanhado da planilha de medição desejada e a primeira 

medição e seu respectivo pagamento só será realizado após a instalação da placa da obra. 
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Administração Local 
Engenheiro Civil / Arquiteto:  

Para o gerenciamento da obra deverá ser mantido na obra um Engenheiro civil / Arquiteto 

que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para 

qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato 

sempre quando for necessário.  

Encarregado de Obra: 

 Será de extrema importância um encarregado geral da obra fiscalizando e acompanhando 

toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O encarregado deverá estar 

presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários. 

Dispositivos de Proteção e Segurança:  

A empresa executante da obra deverá organizar e manter no cotidiano, equipamentos de 

proteção individual para seus funcionários, fiscais e visitantes, bem como estabelecer 

normas e hábitos voltados para a higiene e segurança como um todo. Deverá dispor no 

local de cavaletes que o orientem o trânsito durante o percurso dos serviços. 

Cochos e rede de água para as mangueiras 
Em cada mangueira de confinamento de animais haverá um cocho para água, estes serão 

alimentados por rede de água enterrada, conforme projeto básico.  

Cochos:  
Nas mangueiras destinadas ao descanso do gado e ou cavalos, haverá cochos, em 

polietileno, dotados de sistema de boia e flexível, apoiados sobre estrutura de madeira, 

conforme projeto. Os cochos serão alimentados por uma rede de água potável. A 

instalação hidráulica será composta por tubulação e cochos, interligados entre si por tubos 

de PVC. A tubulação será subterrânea, executada com tubos de PVC soldável de primeira 

linha, e conexões, enterrados a uma profundidade mínima de 60 centímetros. A 

distribuição da rede no terreno, bem como a bitola dos tubos e a localização dos 

bebedouros deverão seguir o projeto específico. A tubulação deverá ser interligada à rede 

no interior do parque de exposições. 
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Rede de Água: 
A instalação hidráulica deverá ser executada de acordo com o projeto hidrossanitário, 

fundamentado na NBR 05626/1998, de responsabilidade da Contratada. A rede será 

executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável, conforme indicado em projeto. 

Entrega da Obra 
Vistoria:  
Com a presença do fiscal de obra será feita vistoria geral para assinalar todos os retoques 

e arremates necessários, que deverão ser providenciados imediatamente. 

Limpeza da obra:  
Será providenciada a retirada de entulhos e restos de materiais, deixando tudo limpo e em 

ordem. Todas as pavimentações, pisos, aparelhos etc., serão limpas e cuidadosamente 

lavadas com água e sabão. O uso de detergentes, solventes e removedores químicos 

deverão ser restritos, não sendo permitido o uso de soluções de ácidos, de modo a não 

serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.  

Será procedida a verificação das perfeitas condições da obra. A verificação obedecerá às 

normas da ABNT-NBR 5651, 5675 e 8160. 

Recebimento da obra:  
Dar-se-á a obra como concluída, quando a fiscalização, por intermédio de vistoria técnica, 

observar que o funcionamento das instalações está dentro das prescrições constantes do 

presente memorial e dentro das normas técnicas de execução de serviços desta natureza; 

além disso, a empreiteira, responsável pelos serviços, deverá assumir a responsabilidade 

de no mínimo 5 anos caso venha a ser necessária alguma manutenção. 

 

                                       Santana da Boa Vista, 22 de dezembro de 2025. 

 

 

_______________________ _______________________ 
Léo Carlos Cargnin 

Arquiteto CAU A12422-2 
Garleno Alves da Silva 

Prefeito Municipal 
 



Descrição:

- Produzido em polietileno;

- Capacidade de 310 litros;

- Medidas 2,12 X 0,71 X 0,31
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I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27
1. PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTANA  49.984,51 % Período: 20,23% 72,24% 7,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. OBRA: COCHOS E REDE DE ÁGUA  49.984,51 % Período: 20,23% 72,24% 7,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.1. Administração Local  3.763,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.2. Cochos  36.106,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1.3. Rede de Água  10.113,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 20,23% 72,24% 7,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 10.113,97 36.106,84 3.763,70 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 10.113,97 36.106,84 3.763,70 - - - - - - - - - 

%: 20,23% 92,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 10.113,97 46.220,81 49.984,51 49.984,51 49.984,51 49.984,51 49.984,51 49.984,51 49.984,51 49.984,51 49.984,51 49.984,51 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 10.113,97 46.220,81 49.984,51 49.984,51 49.984,51 49.984,51 49.984,51 49.984,51 49.984,51 49.984,51 49.984,51 49.984,51 
Administração Local: 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: LÉO CARLOS CARGNIN
CREA/CAU: A12422-2

Data ART/RRT: 

Parcelas:

MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTAParque de Exposições de Santana da Boa Vista

Total:    R$ 49.984,51

Item Descrição

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

SANTANA DA BOA VISTA/RS

 Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

COCHOS E REDE DE ÁGUA

PMv3.10 1 / 1



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-25 (N DES.) COCHOS E REDE DE ÁGUA 23,40% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

49.984,51 
1. SINAPI PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE SANTANA - - BDI 1 - 49.984,51 RA
1.1. SINAPI OBRA: COCHOS E REDE DE ÁGUA - - BDI 1 - 49.984,51 RA
1.1.1. SINAPI Administração Local - - BDI 1 - 3.763,70 RA
1.1.1.1. Composição 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN    0,20           15.250,00 BDI 1 18.818,50 3.763,70 RA
1.1.2. SINAPI Cochos - - BDI 1 - 36.106,84 RA
1.1.2.1. Composição 20 COCHO DE POLIETILENO 310 litros UN    77,00                380,00 BDI 1 468,92 36.106,84 RA
1.1.3. SINAPI Rede de Água - - BDI 1 - 10.113,97 RA

1.1.3.1. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 197,00                  13,80 BDI 1 17,03 3.354,91 RA

1.1.3.2. SINAPI 89401
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 291,00                  12,00 BDI 1 14,81 4.309,71 RA

1.1.3.3. SINAPI-I 41627
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 
DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN 3,00                195,00 BDI 1 240,63 721,89 RA

1.1.3.4. SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00                  44,00 BDI 1 54,30 162,90 RA

1.1.3.5. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00                  13,00 BDI 1 16,04 32,08 RA

1.1.3.6. SINAPI 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 37,00                  15,00 BDI 1 18,51 684,87 RA

1.1.3.7. SINAPI 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00                  12,00 BDI 1 14,81 14,81 RA

1.1.3.8. SINAPI 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 78,00                    8,00 BDI 1 9,87 769,86 RA

1.1.3.9. SINAPI 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00                  12,00 BDI 1 14,81 44,43 RA

1.1.3.10. SINAPI 89442
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00                  15,00 BDI 1 18,51 18,51 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: LÉO CARLOS CARGNIN
CREA/CAU: A12422-2

Data ART/RRT: 0

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Parque de Exposições de Santana da Boa Vista

PORTO ALEGRE SANTANA DA BOA VISTA/RS

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

COCHOS E REDE DE ÁGUA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SANTANA DA BOA VISTA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN    13.699,40 15.278,60
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60 115,49 128,96
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100 67,70 75,41

Composição 14 PORTÃO DE MADEIRA M 260,45 264,25

SINAPI-I 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 1,87 15,84 15,84

SINAPI-I 35273
PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,5 49,77 49,77

SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 20 0,07 0,07

SINAPI-I 11447
DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS UN 3 37,77 37,77

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 23,36 25,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,49 28,95

Composição 15 CERCA (MANGUEIRA) DE MADEIRA M 125,18 128,10

SINAPI-I 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 1,87 15,84 15,84

SINAPI-I 35273
PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,25 49,77 49,77

SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 20 0,07 0,07
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 23,36 25,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 26,49 28,95

Composição 17 CERCA (MANGUEIRA) DE ARAME M 48,75 51,67
SINAPI-I 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,192 24,89 24,89

SINAPI-I 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 0,3 15,84 15,84

SINAPI-I 4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,4 5,01 5,01
SINAPI-I 5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 KG 0,0192 13,73 13,73
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 23,36 25,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 26,49 28,95

Composição 18 PAREDE DE MADEIRA EM TÁBUAS DE PINUS M2 234,99 243,16

SINAPI-I 6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,66 17,70 17,70

SINAPI-I 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2 25,84 25,84

SINAPI-I 4430
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 12,53 12,53

SINAPI-I 4433
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 24,50 24,50

SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,619 13,85 13,85
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8608 25,35 27,66
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8604 23,36 25,44

Composição 19 JANELA DE ABRIR EM TÁBUAS DE PINUS M2 407,89 416,06

SINAPI-I 6193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 12 17,70 17,70

SINAPI-I 4415
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9,6 4,73 4,73

SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,2479 13,85 13,85

SINAPI-I 2433
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS UN 4 11,13 11,13

SINAPI-I 3122
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, 
COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM UN 2 5,75 5,75

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8608 25,35 27,66
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8604 23,36 25,44

Composição 20 COCHO DE POLIETILENO 310 litros UN    378,11 382,82

SINAPI-I 4415
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9,6 4,73 4,73

SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,2479 13,85 13,85

SINAPI 94795
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 UN 1 62,03 62,60

SINAPI 94649
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 M 1 14,26 14,53

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8604 23,36 25,44
COTAÇÃO 104 COCHO DE POLIETILENO UNIDADE 1 199,50 199,50
SINAPI-I 4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2 5,01 5,01

Composição 3 CARREGADOR DE MADEIRA M 578,57 581,49

SINAPI-I 21138
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) M 3 15,84 15,84

SINAPI-I 35273
PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 10 49,77 49,77

SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 20 0,07 0,07
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 23,36 25,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,641 26,49 28,95

Composição 2 EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO M2 4,39 4,62

SINAPI 101134

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 M3 0,1 16,93 17,31

SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 0,1 1,46 1,50

SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 0,1 3,05 3,14

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 22,36 24,31

Composição 22 VALA DE DRENAGEM M 118,95 120,56
SINAPI-I 3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,32 7,48 7,48

SINAPI-I 4021
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A 
TRACAO = 14 KN/M M2 2,5 9,15 9,15

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,35 95,00 95,00

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,027 151,13 154,89

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1412 68,07 71,83

COTAÇÃO 38052/SINAPI
Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em polietileno de alta densidade (pead), 
dn 100 mm, (4") para drenagem - em rolo (norma dnit 093/2006 - e.m) M 2,1 10,90 10,90

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0841 26,91 29,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2523 22,36 24,31

SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 M3 0,75 8,44 8,81

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,1 96,24 96,24

Composição 1 PROJETO PLANIALTIMÉTRICO E DE NIVELAMENTO DO TERRENO DIA 3.439,45 3.836,70
SINAPI 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,08 21.317,77 23.805,45
SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,04 7.138,33 7.936,87
SINAPI 101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,09 3.451,60 3.810,97

SINAPI-I 40807 DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) MES 0,19 5.917,68 6.622,61
COTAÇÃO 07247/SINAPI Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe h 6 2,25 2,25

Composição 7 PLACA DE OBRA UN    2.570,41 2.600,18

SINAPI-I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, 
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 6,82 6,82

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 7,13 7,13

SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,5 458,73 462,39

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 13,59 13,59
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 26,49 28,95
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66 22,36 24,31

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,99 432,36 442,02

Composição 11 FECHAMENTO DE BEIRAL DE TELHADO COM PLACAS CIMENTÍCIAS LISAS E=6MM M2 67,23 69,40
SINAPI-I 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,025 29,97 29,97
SINAPI-I 3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 0,9964 0,97 0,97
SINAPI-I 11063 PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) M2 1,074 32,70 32,70
SINAPI-I 20250 SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078 16,50 16,50
SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 30 0,07 0,07
SINAPI 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313 26,71 29,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156 22,36 24,31

SINAPI-I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 1 4,24 4,24

Composição 001
EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO M2 74,91 77,28

SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 M3 0,09 832,32 858,64

Composição 101 PLANTIO DE GRAMA M2 27,72 28,05
SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1 22,26 22,59

SINAPI-I 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,03 175,71 175,71
COTAÇÃO 03481/ORSE Tombamento de terra vegetal adubada m2 1 0,19 0,19

Composição 21 PORTÃO DE PEDESTRES EM MADEIRA UN    1.830,10 1.847,56

SINAPI-I 4481
VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6 51,23 51,23

SINAPI-I 35273
PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9 49,77 49,77

SINAPI-I 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") UN 50 0,07 0,07
cotação 103 DOBRADIÇA DE PORTEIRA BOCA DE LOBO FORJADA 80mm UNIDADE 3 275,28 275,28
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,846 23,36 25,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,846 26,49 28,95

cotação 102 TRINCO DE PORTEIRA 5/8" X 35 cm TIPO FUZIL UNIDADE 1 53,73 53,73

Composição 100
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM BASALTO, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO

M 39,57 41,08

cotação 10734/SINAPI Pedra granitica, serrada, tipo miracema, madeira, paduana, rachinha, santa isabel ou outras m2 0,26 84,12 84,12

SINAPI 87283

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,006 533,19 548,08

SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,189 26,75 29,20
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094 22,36 24,31

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,009 40,46 44,51

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,179 39,01 43,06

Data LÉO CARLOS CARGNIN
A12422-2

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

20/10/2025
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!
I002 #DIV/0!
I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 11413740000176
E002 37153522000133
E003 04742267000105
E004 90.217.225/0002-78
E005 55456602000140
E006 13247372000169
E007 38659541000107
E008 551245000107
E009 13.777.933/0001-31
E010 91857482000156
E011 28.979.298/0001-42
E012 30.827.500/0001-62
E013 06.317.181/0001-60
E014 21.161.319/0001-79
E015

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 101 RESERVATÓRIO TIPO TAÇA V=10m³ COLUNA SECA 6m CJ
EMPRESA

E004
E005
E006

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 104 COCHO DE POLIETILENO UNIDADE

EMPRESA
E012
E013

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 07247/SINAPI
Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 
segundos, incluindo tripe h

EMPRESA
E014

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 38052/SINAPI

Tubo dreno, corrugado, espiralado, flexivel, perfurado, em 
polietileno de alta densidade (pead), dn 100 mm, (4") para 
drenagem - em rolo (norma dnit 093/2006 - e.m) M

EMPRESA
E014

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 102 TRINCO DE PORTEIRA 5/8" X 35 cm TIPO FUZIL UNIDADE

EMPRESA
E007
E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 103 DOBRADIÇA DE PORTEIRA BOCA DE LOBO FORJADA 80mm UNIDADE

EMPRESA
E008
E007

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 100 BRETE COM BALANÇA MECÂNICA UNIDADE

EMPRESA
E001
E002
E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 03481/ORSE Tombamento de terra vegetal adubada m2

EMPRESA
E014

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 10734/SINAPI

Pedra granitica, serrada, tipo miracema, madeira, paduana, 
rachinha, santa isabel ou outras similares, *11,5 x *23 cm, e= 
*1,0 a *2,0 cm m2

EMPRESA
E014

OBSERVAÇÕES:

Data

 84,12
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
Orse   84,12 

 0,19
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
Orse   0,19 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

AGROBEM OESTE   15.366,40 
CASA DO PICAPAU   15.568,00 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 15.366,40

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
BOECK RURAL   14.448,00 

Shopmaster Comercio De Utilidades E Supr   299,00 

Emplasul   210,00 

METASAL   251,55 

 199,50

 Portal da Terra Agro e-Shop   189,00 
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA

Emplasul (48) 3286-6262 vendasloja@emplasul.com.br

Liell Casa e Construção Ltda (51) 99565-3008 contato@liell.com.br
Fernando Pedras 51 989001100
 Portal da Terra Agro e-Shop  (14) 3488-2516 - (14) 99630-4287 site

Shopmaster Comercio De Utilidades E Supr site
METASAL (37) 3381-1507 site
CasaFaz (75) 3634-1719 site

BOECK RURAL 51999559145 LUANA
AGROBEM OESTE PORTAL
CASA DO PICAPAU (48) 3658-2727 QUINTARAI
AGRIMETAL (55) 3332-9256
DIPAWA SACCOMANI
LUFAG 55996234534 ALEXANDRE

ÍNDICE RETROAÇÃO

METASAL   47,79 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 275,28

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
Shopmaster Comercio De Utilidades E Supr   59,66 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

05/11/2025

COTAÇÕES

NOME FONE CONTATO

 10,90

Orse   2,25 

LÉO CARLOS CARGNINResp. Pesquisa de Mercado:

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

Orse (79)3218-4050 GUARACY CAVALCANTE

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
Orse   10,90 

AGRIMETAL   52.025,00 

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2,25
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 53,73

DIPAWA   37.740,00 
LUFAG   53.835,00 

 52.025,00
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário



_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,67%
SG 0,74%
R 0,97%

DF 1,20%
L 7,00%

CP 3,65%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 23,40%
BDI DES 23,40%

Observações:

Data

Nome: LÉO CARLOS CARGNIN
CREA/CAU: A12422-2
ART/RRT: 0

Responsável Técnico

SANTANA DA BOA VISTA/RS quarta-feira, 5 de novembro de 2025
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

0 0 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Parque de Exposições de Santana da Boa Vista / COCHOS E REDE DE ÁGUA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

PMv3.10 1 / 1
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

 

AQUISIÇÃO DE:  

CONTRATO DE Nº. 

O MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - RS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 88 141 

460/0001-80, com sua sede administrativa na Rua Independência, 374, Centro, Santana 

da Boa Vista - RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Garleno Alves da 

Silva, brasileiro, residente e domiciliado ___________, portador do CPF nº_____________, RG nº 

____________, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE, e de outro lado a 

empresa _______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º______________________________, 

com sua sede administrativa na ____________________________, neste ato representada pelo (a) 

Sr(a) ______________________, estado civil, profissão, endereço, portador do CPF 

nº_________________, RG nº _________________, de ora em diante denominado simplesmente 

CONTRATADA, têm justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo 

administrativo originário da modalidade Concorrência eletrônica XXX/2025, homologado 

pelo representante do CONTRATANTE em data de xx/xx/2025, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO  

Este contrato é fundamentado no procedimento realizado pelo CONTRATANTE através 

do edital de licitação nº XXX/2025 e na proposta vencedora, conforme termos de 

homologação e de adjudicação datados de [...], e se regerá pelas cláusulas aqui previstas, 

bem como pelas normas da Lei Federal nº 14.133/2021, suas alterações e demais 

dispositivos legais aplicáveis, inclusive os regulamentos editados pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO  

2.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de..., pela CONTRATADA, 

conforme proposta vencedora. 

 
ITEM DESCRIÇÃO Quantidade Valor Unit Valor Total 

   R$  R$  

2.2. Para fins de assinatura do contrato a empresa vencedora deverá demonstrar os 

profissionais que farão parte da equipe que atuará para a execução dos serviços a ser 

contratado.  

 2.2.1 Prova do vínculo do funcionário com a empresa licitante, no caso de empregado 

– anexar cópia autenticada da CTPS; no caso de sócio – anexar cópia do Contrato Social e 

alterações; no caso de contratado – anexar contrato de prestação de serviços; 

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO, FORMA E LOCAL DA ENTREGA 

3.1 - A vigência deste contrato será pelo período de XX meses, com início em a contar da 

data de publicação no Diário Oficial do Órgão Licitante.   O prazo para prestação do serviço 
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é de (...) meses, contados recebimento da ordem de fornecimento ou da nota de empenho 

correspondente, emitida pelo CONTRATANTE.   

3.2. O serviço deverá ser prestado de acordo com previsto no edital e na proposta 

vencedora da licitação, no seguinte local: ______________________. 

3.3. O fornecimento deverá ser realizado com observância do cronograma físico 

financeiro, anexo ao processo. 

3.4. Este contrato poderá ser prorrogado por igual período, mediante demonstração de 

que as condições e os preços permanecem vantajosos para o CONTRATANTE, sendo 

permitidas eventuais negociações entre as partes.  

CLÁUSULA QUARTA – VALOR  

4.1. O valor a ser pago pela prestação dos serviços do presente contrato é de R$ [...], 

conforme a proposta da CONTRATADA vencedora da licitação. 

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO  

5.1. O pagamento do objeto licitado será efetuado pela tesouraria da Prefeitura Municipal 

de Santana da Boa Vista, em até 30 (trinta) dias, mediante os boletins de medição e 

cronograma físico financeiro, a apresentação de nota fiscal e aprovação da fiscalização do 

CONTRATANTE.  

5.2. O pagamento será realizado de acordo com o descrito no item 07 do Termo de 

referência, anexo ao edital.  

CLÁUSULA SEXTA – RECURSO FINANCEIRO 

6.1. As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

[...] 

CLÁUSULA SÉTIMA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

7.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão atualizados monetariamente pelo 

índice [...] do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, acrescido de juros de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, calculados pro rata die, até o efetivo pagamento. 

CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTAMENTO 

8.1. O valor relativo ao objeto contratado será reajustado a contar da data-base vinculada 

à data do orçamento estimado, de [...], mediante utilização do índice [...].  

CLÁUSULA NONA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

9.1. Diante da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 

incalculáveis que venham a inviabilizar a execução do contrato nos termos inicialmente 

pactuados, será possível a alteração dos valores pactuados visando o restabelecimento do 

equilíbrio econômico-financeiro, mediante a correspondente comprovação da ocorrência 

e do impacto gerado, respeitando-se a repartição objetiva de risco estabelecida. 

9.2. O reequilíbrio econômico-financeiro poderá ser indicado pelo CONTRATANTE ou 

solicitado pela CONTRATADA. 

9.3. Em sendo solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro, o CONTRATANTE 

responderá ao pedido dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da data 

do protocolo correspondente, devidamente instruído da documentação suporte. 
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9.4. Dentro do prazo previsto no item 9.3., o CONTRATANTE poderá requerer 

esclarecimentos e realizar diligências junto a CONTRATADA ou a terceiros, hipótese em 

que o prazo para resposta será suspenso. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DECLARAÇÃO  

10.1 A CONTRATADA declara, por esta e na melhor forma de direito, estar devidamente 

habilitada para fornecer os itens licitados, assumindo, em consequência, todos os riscos e 

obrigações decorrentes deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11. São obrigações do CONTRATANTE: 

11.1. Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, conforme definido neste contrato. 

11.2. Assegurar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do 

contrato. 

11.3. Determinar as providências necessárias quando o fornecimento do objeto não 

observar a forma estipulada no edital e neste contrato, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis, quando for o caso. 

11.4. Designar servidor pertencente ao quadro para ser responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização da execução do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12. São obrigações da CONTRATADA: 

12.1. Fornecer o objeto de acordo com as especificações, quantidade e prazos do edital e 

deste contrato, bem como nos termos da sua proposta. 

12.2. Responsabilizar-se pela integralidade dos ônus, dos tributos, dos emolumentos, dos 

honorários e das despesas incidentes sobre o objeto contratado, bem como por cumprir 

todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos empregados 

que utilizar para a execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos 

ou dissídios coletivos. 

12.3. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

apresentando, mensalmente, cópia das guias de recolhimento das contribuições para o 

FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados para a execução do contrato, bem como 

da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

12.4. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras 

normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e 

para aprendiz. 

12.5. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério 

do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção 

individual (EPI) e quaisquer outros insumos necessários à prestação dos serviços. 

12.5. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários ao 

CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados 

mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado. 

12.6. Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, as entregas em que for verificado vício, 

defeito ou incorreção resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado. 



 

 

P
ág

in
a4

 

12.7. Executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios, 

não sendo admitida a subcontratação, salvo expressa autorização do CONTRATANTE.

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. A gestão e a fiscalização do contrato serão feitas observando as regras do Decreto 

Municipal nº 3.551/2023, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da 

equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a 

fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle 

interno no âmbito do Município de Santana da Boa Vista, nos termos da Lei Federal nº 

14.133/2021”. 

13.2. A gestão do contrato ficará a cargo [...]. 

13.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por [...] fiscal(is) ou 

por seu(s) respectivo(s) substituto(s). 

13.4. Dentre as responsabilidades do(s) fiscal(is) está a necessidade de anotar, em 

registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, inclusive 

quando de seu fiel cumprimento, determinando o que for necessário para a regularização 

de eventuais faltas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1. O objeto do presente contrato será recebido: 

14.1.1. Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, designado pelo CONTRATANTE, com verificação posterior da conformidade 

do item 07 (sete) do Termo de Referência, anexo ao edital. O recebimento provisório 

deverá ocorrer em até [...] dias úteis da entrega do objeto, pela CONTRATADA, mediante 

recibo. 

14.1.2. Definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante assinatura de termo circunstanciado comprovando o atendimento das 

exigências contratuais. O recebimento definitivo ocorrerá depois de transcorrido o prazo 

de [...] dias úteis do recebimento provisório. 

14.2. O recebimento provisório ou definitivo não eximirá a CONTRATADA de eventual 

responsabilização em âmbito civil pela perfeita execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – GARANTIA DO OBJETO 

15.1. A CONTRATADA fica obrigada na forma do Art. 119 da Lei Federal nº 14.133/2021 

“a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em se que verificar em vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados” na obra e/ou serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES 

16.1. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

16.1.1. Advertência, no caso de inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave. 

16.1.2. Multa, no percentual compreendido entre 0,5% e 30% do valor do contrato, que 

poderá ser cumulada com a advertência, o impedimento ou a declaração de inidoneidade 

de licitar ou de contratar. 
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16.1.3. Impedimento de licitar e de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 3 

(três) anos, nas seguintes hipóteses: 

16.1.3.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao Município, 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. 

16.1.3.2. Dar causa à inexecução total do contrato. 

16.1.3.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame. 

16.1.3.4. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado. 

16.1.3.5. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. 

16.1.3.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado. 

16.1.4. Declaração de inidoneidade de licitar e contratar com qualquer órgão público da 

Administração Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, pelo prazo de 

3 (três) a 6 (seis) anos, nas seguintes situações: 

16.1.4.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. 

16.1.4.2. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. 

16.1.4.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. 

16.1.4.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

16.1.4.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

16.2. Na aplicação das sanções serão considerados: 

16.2.1. A natureza e a gravidade da infração cometida. 

16.2.2. As peculiaridades do caso concreto. 

16.2.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

16.2.4. Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE. 

16.2.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

16.3. Na aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será oportunizado à 

CONTRATADA defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da sua intimação. 

16.4. A aplicação das sanções de impedimento e de declaração de inidoneidade requererá 

a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão designada 

pelo CONTRATANTE composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos 

e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 
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(quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar 

as provas que pretenda produzir. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – EXTINÇÃO  

17. As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão elencadas no art. 

137 da Lei Federal nº 14.133/2021, que poderão se dar, após assegurados o contraditório 

e a ampla defesa à CONTRATADA.  

17.1. A extinção do contrato poderá ser: 

17.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta. 

17.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse do 

CONTRATANTE. 

17.1.3. O Município de Santana da Boa Vista - RS, poderá rescindir o contrato, mediante 

comunicação expressa e com antecedência de 10 (dez) dias.  

17.1.4. É vedado à CONTRATADA ceder ou transferir o presente contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 

18.1 As partes elegem o foro da Comarca de Caçapava do Sul para dirimir quaisquer 

questões relacionadas ao presente contrato. 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03(três) vias de 

igual teor e forma. 

 

Santana da Boa Vista - RS,      de                                          2026.           

           

CONTRATANTE: 

__________________________________ 

MUNICÍPIO DE SANTANA DA BOA VISTA - RS 

    

CONTRATADA: 

_________________________________________ 

REPRESENTANTE 

TESTEMUNHAS:            

 

 
 

FISCAL DO CONTRATO: ___________________________________________ 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO 

 

__________________________________________ 

LÉO CARLOS CARGNIN 

Arq. CAU A12422-2 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO PARA CONTATO 

 
 

Declaramos que o endereço do correio eletrônico (e-mail), bem como os telefones 

informados abaixo são válidos para o recebimento de correspondências, 

notificações e quaisquer contatos necessários a boa execução do processo licitatório 

e futuros possíveis contratos a serem realizados com a arrematante. Estamos cientes 

que em caso de alteração, o Município deverá ser imediatamente informado da 

alteração dos mesmos. 

  

 

Endereço eletrônico (e-mail): ______________________________________________ 

Telefone: (__) _______________________ 

Telefone: (__) _______________________ 

 

Município de ____________________________, __ de __________ de 2025 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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